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Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Le presenti Linee guida disciplinano i criteri per l’elaborazione del progetto definitivo 2018 delle tratte 
B2, C, D, TRVA13-14 e Greenway, da porre a base di gara. 
 
2. PROGETTO DEFINITIVO 2010 E OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI 

Il progetto definitivo dell’intero Collegamento autostradale è stato approvato dal CIPE, con 
prescrizioni e raccomandazioni, mediante la delibera n. 97 del 6 novembre 2009. 
 
Tra maggio e luglio 2010 APL ha trasmesso a CAL la revisione del progetto definitivo delle tratte B1-
B2-C-D (“progetto definitivo 2010”), sviluppata secondo le principali prescrizioni e 
raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 97/2009, e in data 3 agosto 2010 CAL ha 
approvato il progetto definitivo 2010 quale documento a base della gara per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione lavori delle tratte B1-B2-C-D, TRVA13-14 e Greenway. 
 
Successivamente all’indizione della gara di appalto, nel corso dell’anno 2011 il Concessionario ha 
sviluppato ottimizzazioni progettuali (“ottimizzazioni progettuali 2011”) per il recepimento di: 

- ulteriori prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 97/2009, aggiuntive 
rispetto a quelle già recepite nel progetto definitivo 2010; 

- osservazioni formulate dai Comuni, a seguito dei Tavoli Territoriali d’Ambito svolti dalle 
Province di Monza Brianza e di Bergamo; 

- osservazioni presentate da soggetti privati, interferiti dalla realizzazione dell’Opera; 
- ulteriori ottimizzazioni progettuali, individuate autonomamente dal Concessionario. 

 
Tutte le soluzioni progettuali sopra descritte sono state dapprima concordate con le Amministrazioni 
locali in sede di Accordo di Programma e successivamente proposte da APL a CAL in data 7 febbraio 
2012 e approvate da CAL in data 13 aprile 2012. A seguito dell’approvazione, il Concessionario ha 
dato disposizioni al proprio appaltatore affinché recepisse tali soluzioni progettuali in fase di 
progettazione esecutiva. 
 
Durante l’esecuzione del contratto, in particolare durante l’esecuzione dei lavori della tratta B1, unico 
lotto funzionale ad essere stato realizzato nell’ambito del contratto ora risolto, si sono rese 
necessarie una serie di modifiche alle opere (“modifiche progettuali B1”), recepite con 
l’approvazione di alcune perizie di variante in corso d’opera, ai sensi del Codice dei Contratti. 
 
Da ultimo, alcuni Enti interferiti (Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord Milano, Autostrade per 
l’Italia) e alcune Amministrazioni (Autorità di Bacino del fiume Po, STER) hanno formulato una serie 
di osservazioni relative alle opere di propria competenza (“modifiche progettuali Enti”), integrative 
o aggiuntive rispetto a quanto depositato nella Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto 
definitivo, poi recepito nella delibera CIPE n. 97/2009. 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

3. PROGETTO DEFINITIVO 2018 – TRATTE B2-C-D 

3.1 Modiche normative 

Il progetto definitivo 2018 verrà posto a base di una gara di appalto, che dovrà essere indetta 
secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Codice dei Contratti attualmente in vigore. 
 
Per il Progetto Definitivo 2018 verranno mantenute le medesime normative utilizzate per il progetto 
definitivo 2010 relativamente alla progettazione delle strade (DM 05/11/2001), alla progettazione 
delle intersezioni stradali e degli svincoli (DM 18/04/06 non cogente). 
 
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – revisione 2018, approvate dal Ministero delle 
Infrastrutture con DM 17/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, non 
risultano cogenti dal momento che tali norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale (22 marzo 2018) ed è consentita l’applicazione delle norme previgenti per le 
opere pubbliche per le quali il progetto definitivo sia già stato affidato, secondo quanto disciplinato 
dall’art. 2 (“Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”), comma 1 del DM 17/01/2018: 
“Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di 
pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti 
definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le 
costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le 
costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla 
seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in 
cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme 
tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta 
facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al DM del 14 
gennaio 2008.” 
 
La normativa sulle dotazioni impiantistiche risulta invece modificata per diversi aspetti progettuali, in 
particolare per quanto riguarda le tipologie dei cavi da utilizzare e le dotazioni impiantistiche 
all’interno delle gallerie (Norma CEI 64-20) e per quanto riguarda l’illuminazione (Norme UNI 
11095/2011 e UNI EN 13201). 
 
In merito alle terre e rocce da scavo, mantenendo ferma l’impostazione del Progetto Definitivo 2010 
che prevede l’applicazione del D.M. 152/2006. In tal senso andrà realizzato un apposito documento, 
il Piano di Utilizzo delle Terre, da trasmettere per approvazione al Ministero dell’Ambiente almeno 
90 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

3.2 Verifica e validazione 

Il progetto definitivo 2018 dovrà essere verificato e validato dal Concessionario ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

3.3 Prezziario 

L’importo delle opere del progetto definitivo 2018 dovrà essere rivalutato mediante l’applicazione 
dell’Elenco Prezzi Anas 2017 e di altri listini (Regione Lombardia, Comune di Milano, DEI impianti, 
ecc), laddove le lavorazioni non risultino comprese nell’elenco Anas. 

3.4 Verifica ottimizzazioni progettuali 

Il progetto definitivo 2018 dovrà necessariamente essere elaborato a partire dal progetto definitivo 
2010, dal momento che tale progetto è stato appositamente sviluppato dal Concessionario per 
ottemperare alle principali prescrizioni e raccomandazioni impartite dal CIPE con la delibera n. 
97/2009. 
 
Con riferimento agli sviluppi progettuali successivi al progetto definitivo 2010 (ottimizzazioni 
progettuali 2011, ottimizzazioni progettuali 2016, modifiche progettuali B1, modifiche progettuali 
Enti), è stata effettuata una verifica generale delle soluzioni progettuali, al fine di mantenere l’importo 
delle opere all’interno del Quadro Economico approvato e al fine di verificare l’effettiva necessità e 
attualità delle richieste presentate, anche a fronte dei cambiamenti che sono intervenuti negli anni 
trascorsi nei territori attraversati dall’infrastruttura. 
 
Ad esito di tale verifica sono state adottate alcune delle soluzioni progettuali sviluppate 
successivamente al progetto definitivo 2010, come riportato nelle tabelle allegate alle presenti Linee 
guida (allegati 1 e 2). 
 
In particolare, nell’elenco allegato con le ottimizzazioni progettuali 2011 è possibile verificare quali 
soluzioni progettuali sono state mantenute rispetto a quanto proposto da APL e approvato da CAL 
nel 2012, mentre nell’elenco allegato con le modifiche applicate lungo la tratta B1 è possibile 
verificare quali soluzioni verranno utilizzate lungo le tratte B2 e C (allegato 3). 

3.5 Aggiornamento del progetto definitivo a base gara 

Alla luce di quanto sopra, il progetto definitivo 2018, da porre a base della nuova gara di appalto 
dovrà essere elaborato a partire dal progetto definitivo 2010, modificando gli elaborati necessari per 
il recepimento delle ottimizzazioni progettuali, sopra descritte. 
Nella predisposizione di tale progetto dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali: 

- non eccedere le fasce di rispetto del progetto definitivo pubblicato; 
- verificare il rispetto delle aree già oggetto di pubblica utilità; dovranno essere segnalati e 

giustificati i casi di necessità di nuove aree; 
- verificare il rispetto della risoluzione delle interferenze già approvata; dovranno essere 

segnalati e giustificati i casi di nuove interferenze. 
 
Nella predisposizione del progetto definitivo a base di gara dovranno inoltre essere modificati i 
seguenti aspetti relativi agli impianti e ai tipologici: 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

- rispetto al progetto definitivo 2010 vanno aggiunte le opere inerenti al sistema di esazione. 
Rispetto al Progetto Definitivo del sistema di esazione a disposizione di APL occorre 
aggiornare la dotazione impiantistica, la localizzazione e la struttura dei portali del sistema di 
esazione in base a quanto già realizzato per le tratte in esercizio; 

- vanno adottate le soluzioni tipologiche dei portali di imbocco e degli impianti tecnologici delle 
gallerie presenti lungo le tratte A e B1; 

- vanno adottate le medesime soluzioni hardware e software presenti nelle tratte A e B1; 
- va previsto l’utilizzo di Scada e Sincro, ovvero dei medesimi software di manutenzione delle 

opere e di gestione del traffico già utilizzate nelle tratte A e B1. 

3.6 Posticipi opere del progetto definitivo 

Per la predisposizione del progetto definitivo da porre a base di gara, vengono anche definiti i 
posticipi/congelamenti delle seguenti opere, sulla base di accordi tra CAL e APL: 
 

Aree di servizio Desio e Bellusco:  -20M€; 

Realizzazione sola tratta nord della Varesina:  -20M€; 

 
4. DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA 

Come documentazione di progetto a base di gara, unitamente a tutti gli elaborati del progetto 
definitivo 2018 (relazioni ed elaborati grafici), verranno posti il computo metrico estimativo, il 
sommario di stima e l’elenco prezzi unitari. 
 
Tali elaborati faranno parte della documentazione contrattuale tra il Concessionario e l’Appaltatore 
e verranno utilizzati anche per la valorizzazione delle varianti in fase di progettazione esecutiva e 
delle varianti in corso d’opera. 
 
5. CRONOPROGRAMMA 

Nell’ipotesi che l’Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione divenga efficace alla data del 30 aprile 2018, 
per le attività descritte nei capitoli precedenti viene stabilito il seguente cronoprogramma: 

- definizione del progetto definitivo 2018 (sviluppo ottimizzazioni progettuali di livello 1 e nuovo 
prezziario) entro il 30 giugno 2018; 

- validazione e verifica del progetto definitivo 2018 entro il 31 luglio 2018; 
 
 
6.  AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PORRE A BASE DI GARA 

Nel presente capitolo sono descritti gli aggiornamenti necessari per la predisposizione del progetto 
definitivo da porre a base di gara. 
In particolare, tale aggiornamento si articola sulle seguenti attività, dettagliate nei seguenti sotto 
paragrafi: 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

- stralci di opere / parti di opere da recepire nel progetto (rif par. 3.7): in particolare Area di 
Servizio di Desio e Varesina Sud (TRVA13); 

- Previsione del sistema di esazione Free Flow; 
- Verifica delle dotazioni impiantistiche; 
- Adeguamenti puntuali conseguenti a richieste di ADP; 
- Aggiornamenti derivanti da adozione di soluzioni tipologiche già presenti sulle tratte A e B1; 

 

6.1 Posticipi di opere / parti di opere da recepire nel progetto 

Area di Servizio di Desio 

Si prevede di eliminare dal PD a base di gara la previsione di realizzazione dell’area di servizio di 
Desio, eliminando lo scavo previsto in PD e proseguendo con la sezione trasversale della trincea 
adiacente. 
Si dovranno pertanto adeguare, oltre ai computi, anche le planimetrie, le sezioni, l’idraulica 
(comprensiva di riverifica e ridimensionamento della vasca), il bilancio terre, nonché le relative 
relazioni di verifica. 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 

Varesina Sud 

Si prevede di eliminare dal PD a base di gara la previsione di realizzazione della porzione di Varesina 
posta a sud della tratta A dalla progressiva 0+000 alla progressiva 7+200 in corrispondenza della 
rotatoria di svincolo già realizzata; si dovranno di conseguenza eliminare gli elaborati relativi al 
suddetto tratto, procedendo, oltre alla ricomputazione, anche all’adeguamento delle planimetrie 
generali e del bilancio terre. 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 

6.2 Previsione del sistema di esazione Free Flow all’interno delle tratte B2, C e D 

Si prevede di inserire nel PD da porre a base di gara la previsione di realizzazione di un impianto di 
esazione Free Flow, le cui caratteristiche devono essere le medesime già adottate per la tratta A e 
B1. 
In particolare, dovrà quindi essere adeguato il PD, mediante la redazione di elaborati tipologici 
relativi al suddetto sistema Free Flow, tra cui planimetrie di posizionamento dei portali (un portale 
per ogni tratta tra due svincoli), dettaglio delle dotazioni impiantistiche, elaborati strutturali (sia per 
le sezioni a 2+2 corsie, sia per le sezioni a 3+3 corsie), specifiche di capitolato, relazioni di verifica; 
dovrà inoltre essere redatto il relativo computo metrico estimativo. 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

L’elenco degli elaborati di riferimento del sistema di esazione Free Flow è riportato nel seguente 
documento 

 

6.3 Verifica delle dotazioni impiantistiche delle tratte B2, C e D 

Il progetto definitivo da porre a base di gara dovrà essere riverificato in merito alla adeguatezza 
funzionale e normativa delle relative dotazioni impiantistiche. 
In particolare dovrà essere garantita la coerenza della dotazione impiantistica prevista per le nuove 
tratte con la corrispondente previsione già adottata per le tratte A e B1, tra cui l’adozione dei software 
di manutenzione di opere/impianti (SCADA) e di gestione del traffico (Sincro). 
Dovrà, se del caso, essere rimodulato il relativo computo metrico estimativo, nonché il relativo 
capitolato tecnico. 

6.4 Adeguamenti puntuali conseguenti a richieste di ADP 

Di seguito sono descritte le modifiche di dettaglio da apportare al PD, conseguenti al recepimento 
di quanto concordato nei tavoli di ADP. 
 
B2-PR-01-02 
Descrizione 
Occorre modificare il tracciato dell’asse principale in modo da ricalcare l’esistente tracciato della 
SS35 evitando l’interessamento delle aree del Bosco delle querce. Al contempo vengono eliminate 
le rampe poste a ovest della SS35. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

 
 

B2-PR-05-137 
Descrizione 
Allontanare quanto più possibile la bretella di collegamento con via G. De Medici, in comune di 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Seveso dall’abitazione esistente ed avvicinarla all’asse autostradale nel tratto di innesto sulla 
rotatoria, purchè senza aggravio di costi. Sia la posizione della rotatoria su via G. De Medici, che il 
rilevato dell’autostrada non devono lambire il traliccio.  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

 
 
B2-PR-05-138 
Descrizione 
Verificare la possibilità di eliminare il sottopasso di collegamento tra via Don Sturzo e via Delle 
Grigne, nel comune di Seveso  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Stessi elaborati paragrafo precedente. 
 
B2-PR-05-139 
Descrizione 
Localizzare la nuova rotatoria prevista in via Don Sturzo nel comune di Seveso, più a nord-est, nei 
terreni liberi di rispetto dell’attuale asse stradale Milano – Meda, al fine di ridurre al minimo il 
consumo di suolo dei privati, purchè senza aggravio di costi. Verificare inoltre la possibilità di ridurre 
le dimensioni della rotatoria medesima, in rapporto agli effettivi flussi di traffico veicolari. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Stessi elaborati paragrafo precedente. 
 
B2-PR-06-141 
Descrizione 
Verificare la possibilità di eliminare la nuova rotatoria prevista in fondo alla via Meredo, in Comune 
di Seveso, all’intersezione con via Forlì in Comune di Meda, in accordo con gli enti privati ed evitare 
la formazione di reliquati inutilizzabili, purchè senza aggravio di costi 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-PR-06-143 
Descrizione 
Verificare la possibilità di ridurre la dimensione della rotatoria prevista all’intersezione tra via 
Vignazzola e via Meredo nel Comune di Seveso, al fine di salvaguardare le proprietà dei privati ed 
evitare la formazione di reliquati inutilizzabili, purchè senza aggravio di costi 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Stessi elaborati paragrafo precedente. 
 
B2-PR-08-099 
Descrizione 
All’intersezione tra le vie De Medici, Barruccana, Po e Verbano, in Comune di Cesano Maderno, non 
è stata inserita la previsione della nuova rotatoria per la quale il Comune ha già appaltato i lavori; si 
chiede di introdurre nel progetto esecutivo tale previsione, per garantire che ci sia il coordinamento 
degli interventi 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 
 
B2-PR-08-100 
Descrizione 
La nuova rotatoria lungo l’asse di via Po all’intersezione con la via Arno, in Comune di Cesano 
Maderno, non considera le sistemazioni dell’incrocio facenti parte di un Piano Attuativo già 
convenzionato: si chiede di stralciare la previsione della nuova rotatoria per garantire l’attuazione di 
quanto già convenzionato 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Stessi elaborati paragrafo precedente. 
 
B2-PR-08-101 
Descrizione 
La riqualificazione dell’asse di via Po non contempla l’inserimento della rotatoria all’intersezione con 
la via Moncenisio, la cui realizzazione è già stata convenzionata nell’ambito di un piano attuativo: 
confermare tale previsione necessaria per il corretto coordinamento degli interventi 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Stessi elaborati paragrafo precedente. 
 
B2-RC-08: Barlassina – stralcio via Silone 
Descrizione 
Stralciare la nuova viabilità via Silone, come richiesto dall'Amministrazione di Barlassina, che era 
prevista nel PD 2010 per il collegamento tra le viabilità esistenti via Foscolo e via Brennero; eliminare 
tutte le opere della viabilità "I29 - via Silone" contenute nel PD 2010 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-09: Barlassina + Meda - stralcio ciclopedonale Marconi 
Descrizione 
Stralciare il nuovo percorso ciclopedonale in corrispondenza di via Marconi, come richiesto dalle 
Amministrazioni, previsto nel PD 2010 a cavallo del confine comunale tra Barlassina e Meda; 
eliminare tutte le opere di tale percorso ciclopedonale contenute nel PD 2010 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-11: Meda - mantenimento accessi viabilità via Sforza - via Einaudi 
Descrizione 
Garantire gli accessi del complesso residenziale in corrispondenza dell'incrocio tra via Po e via Forlì, 
in comune di Meda, traslando verso sud-est la rotatoria lungo il tracciato della nuova viabilità "I13 - 
via Sforza - via Einaudi" prevista nel PD 2010 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-12: Meda - modifica percorso ciclopedonale Meda 2 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Descrizione 
Modificare il percorso ciclopedonale "I39 - ciclopedonale Meda 2", in prossimità dello svincolo di 
Meda, spostando al piede del rilevato esistente il tracciato contenuto nel PD 2010, al fine di ridurre 
l’occupazione delle proprietà private 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-14: Seveso - rilocalizzazione cantiere B2.03 
Descrizione 
Rilocalizzare il cantiere B2.03 in prossimità di via della Roggia, in comune di Seveso, al fine di evitare 
l'esproprio dell'area boschiva, secondo le richieste dell'Amministrazione; modificare le aree in 
occupazione temporanea previste nel PD 2010 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-16: Seveso - stralcio ciclopedonali galleria Seveso 
Descrizione 
Stralciare il nuovo percorso ciclopedonale sia ad est che ad ovest della galleria artificiale Seveso, 
previsto nel PD 2010 in comune di Seveso, secondo la richiesta dell'Amministrazione; eliminare tutte 
le opere di tale percorso ciclopedonale contenute nel PD 2010. La continuità dei percorsi 
ciclopedonali attraverso la SS 35 dei Giovi viene garantita dal sottopasso esistente "I46 - 
ciclopedonale Zara", di cui è prevista la riqualifica nel PD 2010 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-26: Barlassina - modifica intersezione via Pellico - SP 44 
Descrizione 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Modificare l'intersezione tra le viabilità esistenti via Pellico e SP 44, in comune di Barlassina, 
eliminando le isole a goccia, previste nel PD 2010, e mantenendo la sola segnaletica orizzontale, al 
fine di consentire l'immissione veicolare sulla SP 44 in tutte le direzioni, secondo la richiesta 
dell'Amministrazione 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
segnaletica 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-46: Seveso - stralcio cavalcavia ciclopedonale Redipuglia 
Descrizione 
Stralciare il percorso ciclopedonale lungo il nuovo cavalcavia Redipuglia, previsto nel PD 2010 in 
comune di Seveso, al fine di non interferire con il parco Bosco delle Querce, in ottemperanza alle 
prescrizioni CIPE nn. 1 e 2 e secondo la richiesta dell'Amministrazione; eliminare tutte le opere del 
percorso ciclopedonale "I48 - cavalcavia Redipuglia" contenute nel PD 2010. La continuità dei 
percorsi ciclopedonali attraverso la SS 35 dei Giovi viene garantita dal sottopasso esistente "I46 - 
ciclopedonale Zara", di cui è prevista la riqualifica nel PD 2010 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RC-49: Seveso - modifica rotatoria via Sturzo - via Cascina Rossa 
Descrizione 
Modificare la nuova rotatoria prevista nel PD 2010 all'intersezione tra le viabilità esistenti via don 
Sturzo e via Cascina Rossa, in comune di Seveso, inserendo un ramo in corrispondenza della 
viabilità esistente via Cadore, secondo la richiesta dell'Amministrazione. Eliminare tutte le opere di 
riqualificazione della viabilità "I24 - via Sturzo" contenute nel PD 2010, ad esclusione della rotatoria 
terminale sopra descritta 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

B2-RC-77 
Descrizione 
Modificare la rotatoria prevista nel PD 2010 all'intersezione tra le nuove viabilità "Cesano Maderno 
2" e "Cesano Maderno 4", in comune di Cesano Maderno, inserendo un ramo per l'accesso al nuovo 
comparto industriale, secondo la richiesta dell'Amministrazione 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

 
 
B2-RP-02 
Descrizione 
I privati chiedono, per limitare l’esproprio, di prolungare il muro della rampa di immissione relativa al 
semi svincolo di Lentate Sul Seveso in sostituzione della trincea 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RP-05 
Descrizione 
In corrispondenza della riqualifica di via S. Maria – via S. Martino, i privati chiedono di realizzare i 
muri perimetrali di cinta (non previsti nel progetto) risprintinando lo stato attuale  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 

B2-RP-09 
Descrizione 
Via Prati – Ex Parco Militare – Monvil Beton e Barlassina Parco ci segnalano che i fabbricati 
industriali con già stati edificati, pertanto ci chiedono di condividere una soluzione che possa 
soddisfare APL e privati stessi  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

 
 
B2-RP-10 
Descrizione 
Evitare l’esproprio alla pk 3+000 della parte interrata dei box, dovuto alla presenza del fosso  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-RP-11 
Descrizione 
Stralciare la nuova viabilità "I45 - via Padova - via per Desio", prevista nel PD 2010 a cavallo dei 
comuni di Cesano e Desio, al fine di garantire l'operatività della cava Manara, evitandone anche la 
ricollocazione. Vedi anche intervento B2-OP-04 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-01 
Descrizione 
Formazione del muro MU06 comporta la demolizione dei box  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-02 
Descrizione 
Rilocalizzazione del cantiere base B2 B1 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 

B2-OP-03 
Descrizione 
Rilocalizzazione della area tecnica B2 AT2 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Stessi elaborati paragrafo precedente. 
 
B2-OP-04 
Descrizione 
Via Po – Via Trento: Stralciare riqualifica prevista 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-05 
Descrizione 



Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo 
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail 
posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web: 
www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione 
nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A. 

                                            
 

    

Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Rotatoria via Einaudi  - via Edison: Modifica rotatoria 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
 
B2-OP-06 
Descrizione 
Cabina elettrica pk 3+825: spostamento cabina 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-08 
Descrizione 
Eliminazione sottopasso Beato Angelico e introduzione “torna indietro” 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-09 
Descrizione 
Esproprio ditta CAME  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
Planimetrie Espropri 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-10 
Descrizione 
Riduzione nuova viabilità “scuole” 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 
B2-OP-11 
Descrizione 
Sottopasso via Trieste: sistemazione accessi privati 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 

B2-OP-12 
Descrizione 
Eliminazione riqualifica v. Sforza  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
B2-OP-13 
Descrizione 
Eliminazione tangenziale di Birago  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 
 
B2-OP-14 
Descrizione 
Aggiungere le opere stralciate dall’affidamento ad ATI STrabag e facenti parte della B1 (Svincolo di 
Lentate e TRCO06). Si rende necessario studiare una soluzione per il passaggio dalla situazione 
attuale a quella di progetto definitivo. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 

 

 

 
 
C-PR-01 
Descrizione 
Modifica svincolo Cesano Maderno: Eliminazione Viabilità Cesano Maderno SUD, Riallineamento 
Viabilità Cesano Maderno 2, Eliminazione Viabilità Cesano Maderno 4, ridefinizione rotatoria sopra 
alla G.A. Cesano Maderno, Inserimento rotatoria tra rampa Cesano Maderno - Malpensa e Viabilità 
Cesano Maderno 3. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 

 
 
C-PR-05 
Descrizione 
Verificare la possibilità di spostare il fabbricato tecnico della galleria “Arcore 0” a nord del tracciato 
autostradale, in uno spazio residuale destinato alle compensazioni ambientali ed incuneato tra la 
Pedemontana stessa e la Ferrovia. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-PR-06 
Descrizione 
Opera connessa TRMI17 – Verificare la possibilità di un innesto di tipo “destra-destra” tra via Polini 
e l’opera connessa. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

C-RC-04 
Descrizione 
TRMI17-In corrispondenza del Bosco della Bergamina prevedere una variante che consenta di 
rimanere all’interno delle fasce del progetto definitivo revisionato e ridurre l’esproprio del bosco 
stesso. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre  
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-RC-25 
Descrizione 
TRMI10 - Prevedere il prolungamento dell’attuale pista ciclopedonale ed un sottopasso che 
sfruttando il dislivello che si viene a creare lungo la bretella di accesso alla SP6, che consenta poi 
in futuro di proseguire il tracciato sino al sottopasso ferroviario, in futuro destinato a collegamento a 
raso tra la parte est ed ovest del paese, una volta che sarà interrata la ferrovia Bergamo-Seregno. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-RC-27 
Descrizione 
Risolvere il problema dell’intersezione con le via Parini e Manzoni. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-RP-01 
Descrizione 
Garantire l’accesso alla strada bianca dalla nuova viabilità riqualificata (Sentiero delle Valli) 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-RP-03 
Descrizione 
La Tecnoval S.a.S. chiede di allontanare la viabilità Sentiero delle valli dalla loro proprietà per 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

salvaguardare l’attività produttiva  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-RP-04 
Descrizione 
TRMI17 – Tenaris chiede l’inserimento del 4° braccio alla rotatoria alla pk 2+831 per accedere al 
parcheggio privato  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 

 
C-RP-05 
Descrizione 
Svincolo di Arcore: La Roncalli Autotrasporti chiede di trovare una soluzione per ridurre 
l'occupazione della loro area e non compromettere l'attività produttiva. 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

C-RP-06 
Descrizione 
Svincolo di Usmate Velate – Viabilità Interconnessione 8: il demolitore chiede di modificare la 
viabilità al fine di evitare l’esproprio dell’attività  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-RP-07 
Descrizione 
Vasca di laminazione Pk 14+425: LAT-BRI chiede di valutare la possibilità di riposizionare la vasca 
di laminazione verso Ovest per evitare l'esproprio del terreno di loro proprietà oggetto di 
ampliamento. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
 
C-RP-09-10 CP-OP-01-02-10 
Descrizione 
Ottimizzazione rami dello Svincolo di Desio 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 

 
 
C-RP-11 
Descrizione 
I privati chiedono di evitare l’esproprio rivedendo la riqualifica sia di via XXV Aprile sia di via 
Belgioioso  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

  
 
C-RP-12 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Descrizione 
Si chiede di adeguare la viabilità relativa allo svincolo di Cesano Maderno in progetto, in funzione 
alla realizzazione del nuovo comparto produttivo. Vedere C-PR-01. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

 
 
C-RP-13 
Descrizione 
La ditta Mauri chiede la riduzione dell’esproprio che interessa la sua attività inserendo un muro di 
controripa  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
C-RP-14 
Descrizione 
I privati chiedono il ripristino della viabilità poderale di via delle Officine in corrispondenza della 
galleria aritificiale Lesmo 2 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-OP-03 
Descrizione 
Eliminazione del fosso di guardia nella zona a nord rispetto al sottopasso di via Brianza pk 
12+927.27 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-OP-05 
Descrizione 
Interconnessione Tangenziale Esr – Ramo di immissione da A51 in APL. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
 
C-OP-06 
Descrizione 
Eliminazione del tracciato della viabilità di Cesano Maderno 4. Vedere C-PR-01. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-OP-08 
Descrizione 
Traslazione del tracciato della viabilità dei Celti 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-OP-11 
Descrizione 
La società Meregalli S.r.l. fa presente che la nuova rotatoria non garantisce l’innesto sulla viabilità 
via del Carroccio riqualificata dal Comune  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-OP-12 
Modifica della posizione dell’uscita di sicurezza della galleria Macherio 2. 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
Planimetrie di progetto e planimetria galleria 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
 
C-OP-13 
Descrizione 
Introdurre l’intersezione che da via Pessina consente il nuovo parcheggio del SES CULON  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 

 
 
C-OP-14 
Descrizione 
Spostamento della cabina elettrica ed inserimento di un muro di controripa al fine di evitare la 
demolizione del capannone  
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 

 
 
C-OP-15 
Descrizione 
Eliminazione riqualifica Cesano Maderno SUD. Vedere C-PR-01. 
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare 
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali 
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento 
Elaborati da eliminare  
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

6.5 Aggiornamenti derivanti da adozione di soluzioni tipologiche già presenti sulle tratte A 
e B1 

Con riferimento alle soluzioni tipologiche già presenti sulle tratte A e B1, da prevedersi sulle nuove 
tratte (allegato 3), dovrà essere recepita l’adozione nel PD da porre a base di gara dei seguenti 
elaborati tipologici, o delle seguenti prescrizioni da prevedersi in capitolato: 
 
i. Barriere antirumore: prevedere la verniciatura dei montanti analogamente a quanto già posato 

sulle tratte già realizzate; 
ii. Segnaletica verticale: verificare la congruità del dimensionamento dei cartelli inerenti le 

indicazioni di itinerario per “MALPENSA” con la grandezza della scritta come previsto da codice 
e analogamente a quanto già posato sulle tratte già realizzate; 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

 
iii. Reti antilancio: prevedere il prolungamento della posa delle reti antilancio sugli imbocchi delle 

gallerie, dei cavalcavia e sui muri andatori analogamente a quanto già posato sulle tratte già 
realizzate; 

iv. Imbocchi gallerie: prevedere l’architettonico degli imbocchi delle gallerie analogamente a quanto 
già posato sulle tratte già realizzate; 

 
 
v. Spartitraffico centrale: rivedere la tipologia dello spartitraffico centrale analogamente a quanto 

già posato sulle tratte già realizzate; 
vi. Emulsione bituminosa: specificare nel capitolato l’utilizzo di una mano d’attocco con emulsione 

bituminosa sullo strato superficiale di terra stabilizzata delle viabilità connesse; 
vii. Piazzole S.O.S.: prevedere nelle piazzole di sosta attrezzate con strumentazione di emergenza, 

un camminamento calpestabile per favorire l’accessibilità alla colonnina S.O.S. analogamente 
a quanto già posato sulle tratte già realizzate  

viii. segnaletica orizzontale: uniformare il capitolato e il computo metrico in modo che su tutte le 
tratte, sull’asse principale sia previsto l’utilizzo di vernici in termospruzzato plastico su asfalto 
drenante, e sulle viabilità diverse dall’asse autostradale l’utilizzo di vernici classiche. 

 
 
 



PROGR. P/R
ID 

DELIBERA
ENTE TEMA TRATTA PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI CIPE  Valutazioni APL-CAL 15/02/2018  ATTIVITA' 

P 1
Ministero 
Ambiente

infrastrutture B2 Il progetto esecutivo dovrà prevedere la copertura del tratto autostradale dal km 6,058 al km 6,203.

P 2
Ministero 
Ambiente

infrastrutture B2
In corrispondenza del tratto compreso tra il  km 6,058 al km 6,203 la viabilità locale di superficie 

dovrà essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotatoria e i relativi rami di 
adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del Parco delle Querce.

B2-PR-02 P 140
Regione 

Lombardia
infrastruttura/

paesaggio
B2

Per lo stesso Parco naturale regionale Bosco delle Querce di Seveso e Meda si chiede di 
approfondire a livello esecutivo il progetto relativo alle due rotatorie di via Vignazzola, tra i Comuni 

di Meda e Seveso al fine di ricercare adeguate soluzioni per valorizzare il collegamento ciclo-
pedonale tra i Quartieri Baruccana/Meredo (Seveso), Meda Sud (Meda) e il Bosco delle Querce e 
permettere il collegamento ciclo-pedonale con il quartiere San Pietro (comuni di Seveso e Meda).

Modifica intersezione Vignazzola WBS B2I41 e 
inserimento rotatoria come da soluzione del 
dossier Svincolo di Meda;
Eliminazione cavalcavia Ciclopedonale via Re di 
Puglia (WBS B2I48) - valutare la possibilità di 
ripristinale l'attraverso ciclabile alla Pk 7+000;
Mantenimento del sottopasso via Zara WBS 
B2I46

Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica. Vedi 
B2-PR-01

B2-PR-03 R 95
Cesano 
Maderno

infrastrutture B2
Accostare il più possibile all’asse principale dell’infrastruttura la rampa di accesso da via de' Medici, 
in comune di Cesano Maderno, in modo da allontanarla dagli edifici residenziali esistenti ubicati in 

via Carroccio.
Già recepita nel Pdrev Nessuna modifica

B2-PR-04 R 127 Meda espropri B2
Nel progetto per la realizzazione del sottopasso a spinta via Trieste, in comune di Meda, indicare le 

aree soggette ad esproprio, nonché le piste di accesso alle proprietà che fronteggiano l’opera 
(sottopasso) in progetto.

 Valutare una possibile soluzione alternativa al 
sottopasso (WBS B2I36) 

 Nessuna modifica 

R 137 Seveso infrastrutture B2
Allontanare quanto più possibile la bretella di collegamento con via G. De Medici, in comune di 
Seveso, dall’abitazione esistente ed avvicinarla all’asse autostradale nel tratto di innesto sulla 

rotatoria, purchè senza aggravio di costi.

R 138 Seveso infrastrutture B2
Verificare la possibilità di eliminare il sottopasso di collegamento tra via Don Sturzo e via Delle 

Grigne, nel comune di Seveso.

R 139 Seveso infrastrutture B2

Localizzare la nuova rotatoria prevista in via Don Sturzo nel comune di Seveso, più a nord-est, nei 
terreni liberi di rispetto dell’attuale asse stradale Milano – Meda, al fine di ridurre al minimo il 

consumo di suolo dei privati, purchè senza aggravio di costi. Verificare inoltre la possibilità di ridurre 
le dimensioni della rotatoria medesima, in rapporto agli effettivi flussi di traffico veicolari.

R 141 Seveso infrastrutture B2
Verificare la possibilità di eliminare la nuova rotatoria prevista in fondo alla via Meredo, in comune di 
Seveso, all’intersezione con via Forlì in comune di Meda, in accordo con gli enti interessati, purchè 

senza aggravio di costi.

R 143 Seveso infrastrutture B2
Verificare la possibilità di ridurre la dimensione della rotatoria prevista all’intersezione tra via 

Vignazzola e  via Meredo nel comune di Seveso, al fine di salvaguardare le proprietà dei privati  ed 
evitare la formazione di reliquati inutilizzabili, purchè senza aggravio di costi.

R 108
Cesano 
Maderno

infrastrutture B2

Tratta B2 - Valutare la possibilità di eliminare il canale di scolmo delle acque provenienti 
dall'impianto trattamento acque (WBSB2A00T01) ed in sua sostituzione utilizzare la tombinatura 

esistente interrata sfociante in zona umida di Lentate sul Seveso, previa verifica della capacità della 
tombinatura  esistente a contenere i volumi conferiti dal sistema di drenaggio autostradale e della 

verifica della tipologia delle acque convogliate.

R 273
Cesano 
Maderno

infrastrutture B2

Parco delle Groane - Zona umida di Lentate sul Seveso - Far correre il canale di gronda che parte 
dalla piattaforma 1 dell'impianto di trattamento delle acque di piattaforma, parallelamente a Via 

Oberdan, lungo il margine stradale, per circa 100 metri, sino ad intercettare un canale di scolo già 
esistente, di sezione sufficiente e che scola l'acqua all'interno della zona umida.

R 99
Cesano 
Maderno

infrastrutture B2

Tratta B2 - All’intersezione tra le vie De’ Medici, Barrucana, Po e Verbano, in comune di Cesano 
Maderno, non è stata inserita la previsione della nuova rotatoria per la quale il Comune ha già 

appaltato i lavori; si chiede di introdurre nel progetto esecutivo tale previsione, per garantire che ci 
sia il coordinamento degli interventi.

R 100
Cesano 
Maderno

infrastrutture B2

Tratta B2 - La nuova rotatoria lungo l’asse di via Po all’intersezione con la via Arno, in comune di 
Cesano Maderno, non considera le sistemazioni dell’incrocio facenti parte di un Piano Attuativo già 
convenzionato: si chiede di stralciare la previsione della nuova rotatoria per garantire l’attuazione di 

quanto già convenzionato.

R 101
Cesano 
Maderno

infrastrutture B2

Tratta B2 - La riqualificazione dell’asse di via Po non contempla l’inserimento della rotatoria 
all’intersezione con la via Moncenisio, la cui realizzazione è già stata convenzionata nell’ambito di 

un piano attuativo: confermare tale previsione necessaria per il corretto coordinamento degli 
interventi.

B2-PR-07

 Modifica Pdrev a base di gara.  

 Nessuna modifica 

Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-PR-06

B2-PR-08

TRATTA B2
PRESCRIZIONI ‐ RACCOMANDAZIONI / RICHIESTE COMUNI ENTI / RICHIESTE PRIVATI / OTTIMIZZAZIONI PROGETTUAL

VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO

B2-PR-05

 Modifica Svincolo di Meda come da Dossier 
Approvato; WBS:
B2D02 Svincolo;
B2I11 - Via Vignazzola - Via della Roggia;
B2A03GA12 - GA Meda
B2A03GA13 - GA Vignazzola
B2I41 - Intersezione Vignazzola 

Modifica Intersezione de Medici WBS B2I32 come 
da Dossier.
Adeguamento Ponte via De Medici per 
inserimento ciclabile WBS B2A06PO10;
Eliminazione Ciclopedonale Seveso WBS B2I52;
Eliminazione sottopasso ciclabile Via Matera 
WBS B2A06SO03;
Salvaguardare il traliccio posizionato tra la 
viabilità de medeci e il muro di sostegno 
dell'autostrada 

 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica. 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

TRATTA B2 PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI

B2-PR-01

 Dossier da recepire, spostamento rotatorie 
Intersezione via Sforza WBSB2I12 e via Sforza - 
Via Einaudi WBSI13 

 Già Realizzato 

Eliminazione riqualifiche Via de Medici - Via Po 
WBS B2I33;
Eliminazione Intersezione Via Po WBS B2I34;
Eliminazione Via Po - Via Trento WBS B2I35;
Eliminazione intersezione Trento B2I42;
Eliminazione via Trento - Padova WBS B2I43;
Eliminazione intersezione Padova WBS B2I44;
Eliminazione Via Padova - Via Desio WBS B2I45 
(Il traffico, dalla rotatoria esistente, percorre via 
Trento per poi immettersi su via per Desio 
SP151).

Dicembre 2011



PROGR. RICHIESTE  Valutazioni APL-CAL 15/02/2018  ATTIVITA' 

B2-RC-01
Variante e Riqualifica S.P.44 dei Giovi - realizzazione di un anello stradale a senso unico in grado di 

aumentare la capacità complessiva.
 Eliminazione Dossier Anello stradale - Sviluppare 
Pdrev 

 Nessuna modifica 

B2-RC-04 Modifica tracciato Piste Ciclopedonali.  Opera compensativa  Nessuna modifica 

B2-RC-05
Realizzazione della variante di Via Colombo, che insiste sul confine dei comuni di Lentate sul 

Seveso e Barlassina. 
 Elimninare il Dossier - Si conferma la soluzione 
prevista in Pdrev 

 Nessuna modifica 

B2-RC-06 Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della via Prati.
 Elimninare il Dossier - Si conferma la soluzione 
prevista in Pdrev 

 Nessuna modifica 

B2-RC-08 Stralcio di via Silone.  Dossier Confermato WBS B2I29  Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-RC-09 I comuni di Meda e Barlassina chiedono lo stralcio della ciclopedonale di via Marconi.  Dossier Confermato WBS B2000SO01  Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-RC-10 Ottimizzare l’accesso alle proprietà private da Via Seveso.  Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-04  Nessuna modifica 

B2-RC-11
Garantire gli accessi al complesso residenziale in corrispondenza del tratto di viabilità via Sforza – 

via Einaudi. 
 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-06  Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-RC-12
In prossimità dello svincolo di Meda arretrare la pista ciclopedonale ubicata al piede del rilevato 

esistente per ridurre l’occupazione delle proprietà private.
 Viene mantenuta la Ciclopedonale Meda 2 WBS 
B2I38 - Dossier Confermato., 

 Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-RC-14 Rilocalizzare il cantiere B2.03 al fine di evitare l'esproprio dell'area boschiva.  Dossier Confermato  Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-RC-16
Verificare la possibilità di stralciare la ciclopedonale ad est della Galleria Artificiale Seveso e di 

stralciare parzialmente la ciclopedonale ad ovest della Galleria Artificiale Seveso.

B2-RC-18

Il comune chiede di addossare il più possibile la bretella di Via Isonzo – Via de Medici 
all’Autostrada, al fine di ridurre al minimo il consumo del suolo pubblico riducendo l'area di 

mitigazione destinata a parco pubblico (come concordato col comune di Cesano Maderno in fase di 
redazione del Progetto Definitivo).

B2-RC-26

Viabilità interferita Intersezione Via Pellico -  SP 44
Tavola DSDB2119GE00000PRL001B (planimetria di progetto)
- Si richiede di rivedere lo progettazione dell'incrocio in quanto lo soluzione proposto non consente 
l'immissione veicolare con svolta verso nord (in uscita da Via Pellico) e verso sud (in uscita da Via 
De Santis).

 Dossier Confermato B2I19  Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RC-28

Viabilità interferita Via XXV Aprile
Tavola DSDB2126GE00000PN001B (planimetria di progetto)
- Si richiede che l'intervento di riqualificazione previsto riguardi l'intera sede stradale con l'attuale 
calibro, salvaguardando le esistenti piante a dimora e il parterre di divisione con il parcheggio auto.

Da verificare in P.E. Nessuna modifica

B2-RC-35

2-Area "Via Nazionale dei Giovi, 270-272"
Gli osservanti fanno correttamente notare che la superficie da asservire per risoluzione interferenze 
può essere efficacemente circoscritta all'interno del tracciato stradale esistente nella traversa a 
fondo cieco (ora via Miglio) mediana rispetto ai civici 270-272 di via Nazionale dei Giovi.

Da verificare in P.E. Nessuna modifica

B2-RC-36

3-Area Mitigazione Ambientale "Via Tonale"
La Ditta FRANCO esercita attività di florovivaismo sulla particella eletta nel presente progetto ad 
area di mitigazione per la realizzazione di piantumazioni. Detta destinazione comporterebbe lo 
cessazione dell'attività aziendale che - per sua natura - mantiene lo stesso territorio costantemente 
piantumato. Anche in questo caso si richiede - qualora non semplicemente sopprimibile - 
l'identificazione di altra area.

Già risolto Nessuna modifica

B2-RC-37

4-Area "Via Andrea Costa"
L'osservante segnala che sul mappale 245 allo stato è presente - non rilevato nello cartografia - un 
box che ha già assunto identificazione catastale (mappale 245 sub 702). Pertanto, alla luce 
dell'esistente, si invita Società Pedemontana ad una nuova, più accurata valutazione dell’area.

Da verificare in P.E. Nessuna modifica

B2-RC-38

5-Area "Via Oberdan" asservimento gasdotto
L'asservimento del gasdotto è stato individuato in transito sulle proprietà edificate degli osservanti, 
invadendo non solo l'area a verde di proprietà ma, in qualche caso, anche parte della costruzione 
allo stato abitata. Il semplice arretramento della tubazione verso Nord permetterebbe alla stessa di 
attraversare una zona totalmente agricola con conseguente minor impatto sull'edificato. 
L'Amministrazione sottoscrive appieno lo richiesta.

Da verificare in P.E. Nessuna modifica

 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-05;
Eliminazione Ciclopedonali WBS:
B2I49 - B2I50CA01
B2I52 - B2I51CA01 

MEDA

MEDA

LENTATE SUL SEVESO E BARLASSINA

BARLASSINA

BARLASSINA

COMUNI

LENTATE SUL SEVESO
 (prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. 

20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 

04/11/2011)

LENTATE SUL SEVESO
 (prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. 

20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 

04/11/2011)

LENTATE SUL SEVESO
 (prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. 

20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 

04/11/2011)

LENTATE SUL SEVESO
 (prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. 

20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 

04/11/2011)

BARLASSINA
 (prov MB prot. 10555 del 22-02-2011; comune Prot. 1778 del 

17/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel 
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)

LENTATE SUL SEVESO

SEVESO

BARLASSINA
 (prov MB prot. 10555 del 22-02-2011; comune Prot. 1778 del 

17/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel 
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)

SEVESO

TRATTA B2 RICHIESTE COMUNI/ENTI

 Modifica Pdrev a base di gara.  

CESANO MADERNO

BARLASSINA E MEDA

MEDA

LENTATE SUL SEVESO

Dicembre 2011



B2-RC-40

7-Proprietà Impiciato-Incardona" Via Nazionale dei Giovi 45
Gli osservanti rilevano uno sostanziale disomogeneità tra l'edificato oggi esistente e lo cartografia a 
supporto dell'atto di esproprio che, qualora confermato, pregiudicherebbe in maniera strutturale 
l'immobile, attualmente sede residenziale dello famiglia. Si richiede un approfondimento 
dell'istruttoria. Si richiede, inoltre, un approfondimento sull'accessibilità dell'immobile durante e dopo 
il cantiere.

Da verificare in P.E. Nessuna modifica

B2-RC-43

10-Proprietà "Cappelletti" Camnago
L'osservante richiede una diversa disposizione delle opere di mitigazione, meno invasiva dell'intera 
sua proprietà. Lo scrivente osserva che - giusta la richiesta -l'intero intervento debba essere 
riconsiderato alla luce del profilo che verrà definitivamente impresso alla rampa in uscita in 
direzione Como, già osservato in comune accordo anche con l'Amministrazione di Barlassina.

Da verificare in P.E. Nessuna modifica

B2-RC-46 2-Revisione del tracciato della pista ciclabile di via Redipuglia.
 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-02 
(WBS B2I48) 

 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.  

B2-RC-48 3B-Prevedere lo spostamento della cabina elettrica posta all'interno del Bosco. Recepito nel Dossier Svincolo di Meda Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica. 

B2-RC-49 4-Rotatoria in via don Sturzo all’incrocio con via Cascina Rossa.
 Mantenere rotatoria ed inserire il 4° braccio;
Eliminare la riqualifica di via Sturzo WBS B2I24 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RC-51 6-Riqualificazione di via Vignazzola.  Eliminare il Dossier  Nessuna modifica 

B2-RC-55 10-Dimensioni e geometria delle vasche di laminazione. Da verificare in P.E. Nessuna modifica

B2-RC-59 14-Via Cacciatori delle Alpi/C.so Garibaldi/P.za Roma - Realizzazione rotatoria.  Eliminare il Dossier  Nessuna modifica 

B2-RC-66 21-Rotatoria via Carducci/via Eritrea.  Eliminare il Dossier  Nessuna modifica 

B2-RC-75
Richiesta 2 - Risolvere l'accesso alle viabilità vie Adamello, Montale e Lazzati tramite accesso dalla 
viabilità locale "Cesano Maderno 6". In alternativa valutare l'eventuale stralcio della viabilità Cesano 
Maderno 6.

 Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione 
prevista in Pdrev 

 Nessuna modifica 

B2-RC-77
Richiesta 4 - Rotatoria di connessione tra viabiltà "Cesano Maderno 2 e 3", predisporre l'innesto al 
nuovo comparto industriale.

 Dossier Confermato - Tratta C  Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RC-100  Eliminazione Tangenziale di Birago WBS B2I14  Modifica Pdrev a base di gara.  

SEVESO
(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 

del 18-04-2011)

CESANO MADERNO
 (prov MB prot. 11157 del 25-02-2011; comune Prot. 0008324 

del 24/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel 
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)

LENTATE SUL SEVESO

CESANO MADERNO
 (prov MB prot. 11157 del 25-02-2011; comune Prot. 0008324 

del 24/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel 
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)

LENTATE SUL SEVESO
 (prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. 

20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 

04/11/2011)

SEVESO
(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 

del 18-04-2011)

SEVESO
(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 

del 18-04-2011)

SEVESO
(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 

del 18-04-2011)

LENTATE SUL SEVESO
 (prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. 

20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 

04/11/2011)

SEVESO
(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 

del 18-04-2011)
SEVESO

(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 
del 18-04-2011)

SEVESO
(comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL  Prot. 3210 

del 18-04-2011)
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PROGR. RICHIESTE  Valutazioni APL-CAL 15/02/2018  ATTIVITA' 

B2-RP-02
I privati chiedono, per limitare l'esproprio, di prolungare il muro della rampa di immissione relativa al 

semi svincolo di Lentate Sul Seveso in sostituzione della trincea.
 Dossier Confermato - La paratia non deve 
prevedere i tiranti 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RP-03
Il privato chiede di valutare l'ipotesi di addossare la riqualifica della viabilità via 24 Maggio - via 

Ticino all'estremità nord della cava evitando l'interferenza con gli impianti di betonaggio.
Da verificare in P.E.  Nessuna modifica 

B2-RP-04
Il privato chiede di allargare la viabilità SV2-N4 da 4 a 6m per garantire l'accesso ai mezzi pesanti 

all'attività produttiva.
 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-04  Nessuna modifica 

B2-RP-05
In corrispondenza della riqualifica di via S. Maria - via S. Martino, i privati chiedono di realizzare i 

muri perimetrali di cinta (non previsti nel progetto) ripristinando lo stato attuale.
 WBS B2I37 - Verificare Eliminazione viabilità   Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RP-06
In corrispondenza della riqualifica di via Seveso, i privati chiedono di garantire l'accesso alle 

proprietà inserendo un marciapiede per ripristinare gli ingressi.
 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-04  Nessuna modifica 

B2-RP-07
In corrispondenza della riqualifica di via De Medici - via Pò,  i privati chiedono di garantire gli 

accessi alle proprietà evitando gli espropri.
 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-08  Nessuna modifica 

B2-RP-08
In corrispondenza della riqualifica di via Dei Mille (intersezìone Via De Medici), i privati chiedono di 

garantire gli accessi alle proprietà evitando gli espropri.
WBS B2I32 - Dossier Confermato  Nessuna modifica 

B2-RP-09
Via Prati - Ex Parco Militare - Monvil Beton e Barlassina Parco ci segnalano che i fabbricati 

industriali sono già stata edificati pertanto ci chiedono di condividire una soluzione che possa 
soddisfare APL e privati stessi. 

 Dossier Confermato - Intersezione Prati e Via 
Prati - Via Cave WBS:
B2I21;
B2I22 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RP-10 Evitare l'esproprio alla Pk 3+000 della parte interrata dei box, dovuto alla presenta del fosso.  Dossier Confermato  Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-RP-11

Viabilità via Trento via per Desio, ci chiedono l'accesso alla cava Manara e se possibile evitare la 
demolizione della cabina elettrica.Chiedono anche una riduzione dell'occupazione delle mitigazione 
per l'aria di sefvizio al fine di evitare la chiusura dell'attività e di riposizionarsi su un terreno di loro 

proprietà. 

 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-08
Eliminazione Via Padova - Via Desio WBS B2I45 
(Il traffico, dalla rotatoria esistente, percorre via 
Trento per poi immettersi su via per Desio 
SP151). 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

PROGR. OGGETTO  Valutazioni APL-CAL 15/02/2018  ATTIVITA' 

B2-OP-01 La fondazione del muro MU06 comporta la demolizione del box.
 Dossier Confermato - La paratia non deve 
prevedere i tiranti 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-OP-02 Rilocalizzazione del Cantiere Base B2.B1. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-OP-03 Rilocalizzazione dell'Area Tecnica B2.AT2. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. 

B2-OP-04 Via Pò - Via Trento.
 Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-08
Eliminazione Via Po - Via Trento WBS B2I35 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-OP-05 Rotatoria Via Einaudi - Via Edison.  Dossier Confermato WBS B2I13  Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-OP-06 Cabina elettrica Pk 3+825.  Dossier Confermato  Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-OP-07 Spostamento uscite di sicurezza galleria Cesano Maderno in direzione Meda.
 Dossier Confermato WBS B2A03GA16 - Galleria 
Artificiale Cesano Maderno 

 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.  

B2-OP-08 Modifica sottopasso Via Beato Angelico 
 WBS B2A06SO02 - Viene mantenuto il 
sottopasso di Via San Carlo ed eliminato quello 
sulla via Beato Angelico 

 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.  

B2-OP-09 Industria CAME
 Vista la riduzione del piazzale si dovrà 
delocalizzare l'attività 

 Nessuna modifica 

B2-OP-10 Modifica viabilità via Scuole
 La viabilità WBS B2I25 deve essere ridotta in 
quanto dovrà attestarsi su via Como  

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-OP-11 Sottopasso Via Trieste dossier B2-PR-04
 La modalità realizzativa del sottopasso risulta 
analoga a quella del sottopasso di via Seveso - 
WBS B2I47SO03  

 Nessuna modifica 

B2-OP-12 Eliminazione riqualifica Via Vignazzola - Via Sforza
 WBS B2I09 - Eliminare la riqualifca della via 
Vignazzola 

 Modifica Pdrev a base di gara.  

B2-OP-13 Opere già realizzate

 Via Tonale WBS B2I01;
Via Galvani WBS B2I03;
G.A. Copreno WBS B2A03GA01 - GA02
Int. Montegrappa - SP44 WBS B2I27 

 Modifica Pdrev a base di gara.  LENTATE SUL SEVESO - BARLASSINA

MEDA

MEDA

CESANO MADERNO

BARLASSINA

BARLASSINA

BARLASSINA

CESANO MADERNO

MEDA

BARLASSINA

BARLASSINA

LENTATE SUL SEVESO

CESANO MADERNO

COMUNI

LENTATE SUL SEVESO

LENTATE SUL SEVESO

MEDA

MEDA

MEDA

CESANO MADERNO

TRATTA B2 RICHIESTE PRIVATI

CESANO MADERNO 

COMUNI

LENTATE SUL SEVESO

LENTATE SUL SEVESO

TRATTA B2 OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI 

CESANO MADERNO
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PROGR. P/R
ID 

DELIBERA
ENTE TEMA TRATTA PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI CIPE Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'

C-PR-01 P 24
Ministero 

Beni 
Culturali

infrastr
utture

C

In relazione allo Svincolo di collegamento Tratta B2 – Tratta C, in Comune di Cesano Maderno e Comune 
di Bovisio Masciago, approfondire la funzionalità dei tracciati delle tratte di svincolo e di collegamento alla 

Viabilità secondaria, alla luce delle opere in progetto o in corso di realizzazione sulla viabilità esistente, con
l’intento di minimizzare l’occupazione di suolo pubblico e  semplificare i percorsi e controllare i flussi di 

traffico in accesso sull’asse esistente dell’autostrada Milano Meda.

Il Dossier prevede:
Eliminazione Viabilità Cesano Maderno SUD
Riallineamento Viabilità Cesano Maderno 2
Eliminazione Viabilità Cesano Maderno 4
ridefinizione rotatoria sopra alla G.A. Cesano Maderno
Inserimento rotatoria tra rampa cesano maderno malpensa e Viabilità Cesano Maderno 3

Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-PR-02 P 52
Regione 
Lombard

ia

Aree di 
servizio

C Stazione di servizio di Desio: si prescrive di ridurre del 30% l’area di sosta dei veicoli destinandola a verde.
Il dossier prevede la sostituzione della vasca interrata con la realizzazione di due vasche di laminazione esterne. 
WBS CCA00TA03

Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-PR-03 P 81
Regione 
Lombard

ia
ferrovie C

Intersezione: tratta C, linea RFI Chiasso-Seregno-Monza, Comune di Desio-Seregno: In questo punto il 
tracciato autostradale sottopassa in galleria artificiale due strade comunali e la sede ferroviaria; 

immediatamente a nord, a ridosso della galleria artificiale si trova il passaggio a livello della strada 
comunale S. Giuseppe. Data la stretta vicinanza degli elementi sopra descritti si prescrive che nella 

soluzione per la risoluzione delle interferenze stradali e ferroviaria si valuti il non ripristino del passaggio a 
livello in funzione degli itinerari alternativi che si creano con la nuova viabilità che verrà realizzata.

Verificare in P.E. Nessuna modifica. Verificare in PE

C-PR-04 P 226 Lissone
infrastr
utture

C Opera connessa TRMI10 - Garantire l'accesso a via Manin da via Cattaneo, in comune di Lissone. Verificare in P.E. Nessuna modifica.

C-PR-05 R 78 Arcore
Impiant

i
C

Verificare la possibilità di spostare il fabbricato tecnico della galleria "Arcore 0" a Nord del tracciato 
autostradale, in uno spazio residuale destinato alle compensazioni ambientali ed incuneato tra la 

Pedemontana stessa e la Ferrovia.
Modifica Pdrev a base di gara.

C-PR-06 R 81 Arcore
infrastr
utture

C
Opera connessa TRMI17 - Verificare la possibilità di un innesto di tipo "destra-destra" tra via Polini e 

l'opera connessa.
Dossier Confermato -  WBS CCH02 RAMO Modifica Pdrev a base di gara.

C-PR-07 R 111 Lesmo
infrastr
utture

C
Verificare la possibilità di traslare il sottopasso previsto al km. 12+364 verso ovest in corrispondenza di 

viale Brianza, in comune di Lesmo, d'intesa con i comuni territorialmente interessati.
Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione prevista in Pdrev - Verificarne in P.E. la realizzazione in quanto 
confligge con la nuova urbanizzazione

Nessuna modifica. Non confermato. Verificare possibilità di eliminazione dell'opera in 
quanto non più necessaria vista l'urbanizzazione delle aree interessate.

C-PR-08 R 32 Usmate piste 
ciclabili C

Provincia di Milano - Viabilità ciclopedonale: prevedere una pista ciclabile nord-sud in via San Giovanni 
Bosco in comune di Usmate, purchè senza aggravio del budget già definito per le opere di compensazione

ambientale.
Raccomandazione non accoglibile Nessuna modifica. Non confermato. 

C-PR-09 R 33 Usmate
piste 

ciclabili C
Provincia di Milano - Viabilità ciclopedonale: prevedere una pista ciclabile nord-sud sul lato ovest delle 

rotonde di via SS 36 nei comuni di Arcore e Usmate, purchè senza aggravio del budget già definito per le 
opere di compensazione ambientale

Raccomandazione non accoglibile Nessuna modifica. Non confermato. 

PROGR. RICHIESTE Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'

C-RC-01 Prolungamento Galleria Artificiale Lesmo 1 e accorciamento della Galleria Artificiale Lesmo 2. Prolungamento G.A. Lesmo 1 CCA03GA11 e accorciamento G.A. Lesmo 2 CCA03GA12 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-RC-04
TRMI 17 - In corrispondenza del Bosco della Bergamina prevedere una variante che consente di rimanere 
all'interno delle fasce del progetto definitivo revisionato e ridurre l'esproprio del bosco stesso.

Dossier Confermato -  WBS CCH02 Modifica Pdrev a base di gara.

C-RC-08
Richiesta 4 - Visto il nuovo tracciato della TRMI 10 si chiede l'aggiornamento del piano particellare di 
esproprio, con l'eliminazione dallo stesso dei mappali non più interessati dalle opere.

Verificare in P.E. Nessuna modifica.

C-RC-09
Richiesta 5 - Si chiede di togliere l'obbligo di svolta a destra nell'incrocio fra via Pacinotti e via Europa 
essendo la viabilità di livello comunale e l'eliminazione del torna indietro su via Fleming.

Vedere Dossier C-OP-16 Vedi C-OP-16. Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.

C-RC-25

prevedere il prolungamento dell'attuale pista ciclopedonale ed un sottopasso che sfruttando II dIslivello che
si viene a creare lungo la bretella dl accesso alla SP6,che consenta poi in futuro di proseguire il tracciato 

sino al sottopasso ferroviario, in futuro destinato a collegamento a raso tra la parte est ed ovest del paese,
una volta che sarà interrata la ferrovia Bergamo - Seregno.

C-RC-27 risolvere Il problema dell'intersezione con Ie vie Parini e Manzoni

C-RC-56
togliere dalla SP-177/SP-48 (attuale circonvallazione di Usmate Velate) la strada di cantierizzazione 
spostandola a Sud su strade di arroccamento differenti, mantenendo la fruizione della stessa come 
circonvallazione Sud dell'abitato di Usmate Velate (come da prescrizione CIPE).

Verificare in P.E. Nessuna modifica.

C-RC-60
Il mantenimento del sistema idrico del Rio MoIgorana a Sud deII'abitato di Velate e del delicato assetto 
idrologico locale esistente con la relativa Vasca di lamlnazione, per evitare spiacevoli future situazioni 
alluvionali.

Verificare in P.E. Nessuna modifica.

C-RC-61

1a - Con riferimento al progetto di mitigazione ambientale - tratta C – planimetria di progetto tavola n. 15, 
si chiede che venga completato l’intervento di mitigazione a sud dell’asse principale compreso tra le due 
fasce già previste nel progetto (vedi cerchio giallo tav.variante - Omissis) - (rif. tav. D AM CC 000 MT00 
072 PP 015 A);

Verificare in P.E. Nessuna modifica.

C-RC-62

1b - Con riferimento al progetto di mitigazione ambientale - tratta C – planimetria di progetto tavola n. 15, 
si fa rilevare che la posizione dei filari arborei misti e la fascia arboreo arbustiva, quali opere di 
compensazione localizzate a nord/est della frazione di Velasca, (evidenziate dal cerchio giallo e dal cerchio
verde), contrastano con le previsioni di PRG che prevedono n. 2 opere di urbanizzazione (viabilità 
stradale), una già approvata e di prossima realizzaziona all’interno di un PE a destinazione residenziale 
(contornate in giallo) e l’altra di futura realizzazione (contornate in verde). Come raffigurato nell’estratto di 
PRG allegato, si chiede che vengano modificati i posizionamenti di tali opere anche in previsione di un 
futuro completamento viabilistico, già previsto dal PRG e presumibilmente riproposto dal PGT, quale 
prosecuzione della strada  in oggetto a completamento della viabilità ordinaria locale (rif. tav. D AM CC 
000 MT00 072 PP 015 A);

Verificare in P.E. Nessuna modifica.

COMUNI

LESMO

SOVICO
 (prov MB prot. 10566 del 22-02-2011; comune Prot. 

1830/06.30 del 21/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 

SOVICO
 (prov MB prot. 10566 del 22-02-2011; comune Prot. 

1830/06.30 del 21/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 

6204 del 04/11/2011)

VIMERCATE
 (prov MB prot. 13858 del 10-03-2011; Prot. 2258 del 

10-03-2011 contenuta nel documento CAL prot. 
Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)

USMATE VELATE
 (prov MB prot. 10720 del 23-02-2011; comune Prot. 

2699 del 22/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 

6204 del 04/11/2011)
USMATE VELATE

 (prov MB prot. 10720 del 23-02-2011; comune Prot. 
2699 del 22/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 

6204 del 04/11/2011)

VIMERCATE
 (prov MB prot. 13858 del 10-03-2011; Prot. 2258 del 

10-03-2011 contenuta nel documento CAL prot. 
Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)

VIMERCATE

VEDANO AL LAMBRO
 (prov MB prot. 11097 del 24-02-2011; comune Prot. 

1765 del 23/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 

6204 del 04/11/2011)

VEDANO AL LAMBRO
 (prov MB prot. 11097 del 24-02-2011; comune Prot. 

1765 del 23/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 

6204 del 04/11/2011)

TRATTA C
PRESCRIZIONI ‐ RACCOMANDAZIONI / RICHIESTE COMUNI ENTI / RICHIESTE PRIVATI / OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI

VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO

TRATTA C PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI

TRATTA C RICHIESTE COMUNI

Modifica Pdrev a base di gara.
Viene mantenuta la pista ciclabile esistente, prevedendo l'attraversamento solo in corrispondenza della fine della 
strada.
Viene garantito l'accesso alla via Parini
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PROGR. RICHIESTE Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'

C-RP-01 Garantire l'accesso alla strada bianca dalla nuova viabilità riqualificata (Sentiero delle Valli). Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-03
La Tecnoval S.a.S. chiede di allontanare la viabilità Sentiero delle valli dalla loro proprietà per 

salvaguardare l'attività produttiva.
Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-04
TRMI 17 -Tenaris chiede l'inserimento del 4° braccio alla rotatoria alla Pk 2+831 per accedere al 

parcheggio privato.
Dossier Confermato - WBS CCH02 Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-05
La Roncalli Autotrasporti chiede di trovare una soluzione per ridurre l'occupazione della loro area e non 

compromettere l'attività produttiva.
Dossier Confermato - WBS CCH02 - Sentiero delle Valli Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.

C-RP-06
Svincolo di Usmate Velate - Viabilità Interconnessione 8: il demolitore chiede di modificare la viabilità al 

fine di evitare l'esproprio dell'attività
Modifica Tracciato del Ramo 8 della viabilità esterna dell'interconnessione con la A51 al fine di evitare l'esproprio 
del demolitore 

Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-07
Vasca di laminazione Pk 14+425: LAT-BRI chiede di valutare la possibilità di riposizionare la vasca di 
laminazione verso Ovest per evitare l'esproprio del terreno di loro proprietà oggetto di ampliamento. 

Dossier Confermato - Spostamento vasca Pk 14+425 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-RP-09
Ottimizzare la posizione della rotatoria ovest su via Cattaneo al fine di limitare l'occupazione dell'area a 

disposizione per le manovre degli automezzi della società SIDE S.p.A..
(incontro con ufficio espropri)

Vedere Dossier C-OP-16 Vedi C-OP-16. Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.

C-RP-10 Rivedere il ramo 10 dello svincolo di Desio per limitare l'esproprio relativo all'illuminazione Lamporama. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-RP-11 I privati chiedono di evitare l'esproprio rivedendo la riqualifica sia di via XXV Aprile sia di via Belgioioso.
Le viabilità di ricucitura sulla Macheria 2/Gallerie devono essere realizzate al fine di evitare l'esproprio delle 
proprietà

Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-12
Si chiede di adeguare la viabilità relativa allo svincolo di Cesano Maderno in progetto, in funzione alla 

realizzazione del nuovo comparto produttivo 
La viabilità Cesano Maderno 2 WBS CCI02 e la rotatoria intersezione con Viabilità Cesano Maderno SUD WBS 
CCI03 devono essere compatibilizzate in funzione del nuovo intervento (comparto produttivo)

Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-13
La ditta Mauri chiede la riduzione dell'esproprio che interessa la sua attività inserendo un muro di 

controripa.
Dossier confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-RP-14 I privati chiedono il ripristino della viabilità poderale. Dossier confermato Modifica Pdrev a base di gara.

PROGR. OGGETTO Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'

C-OP-01 Svincolo di Desio: tratti in parallelo Rami 1-10-13. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-OP-02 Complanare ramo 15. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-OP-03 Sottopasso Via Brianza Pk 12+927,27. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-04 Interconnessione TG EST - ramo 4 - Muri 17-18-19-20 Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione prevista in Pdrev Nessuna modifica.

C-OP-05 Interconnessione TG EST - complanare ramo 6 - ADS Q8
Prevedere nuova soluzione del ramo di svincolo direzione nord A51-APL con uscita in parallelo.
L'accesso all'ADS sarà garantita dalla complanare esterna

Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-OP-06 Viabilità Cesano Maderno 4 Modifica viabilità Cesano Maderno 4 per evitare esproprio alle proprietà WBS CCI36 Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-08 Via dei Celti Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-09 Galleria Artificiale Macherio 3 Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione prevista in Pdrev Nessuna modifica.

C-OP-10 Ottimizzazione svincolo di Desio Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-OP-11
La società Meregalli S.r.l. fa presente che la nuova rotatoria non garantisce l'innesto sulla viabilità via del 

Carroccio riqualificata dal comune.
Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-12
Su indicazione dell'ufficio espropri,  l'uscita di emergenza della galleria Macherio 2 impedisce l'innesto della

via privata Belgioioso su via Belgioioso con conseguente impossibilità di accedere ai fondi.
Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.

C-OP-13 Introdurre l'intersezione che da via Pessina consente di collegare il nuovo parcheggio del SES CULON Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-14
Spostamento della cabina elettrica ed  inserimento di un muro di controripa al fine di evitare la demolizione 

del capannone.
Svincolo Cesano Maderno - Ramo C - Inserimento Muro.
Inserire tale modifica nel Dossier C-PR-01

Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-15 Eliminazione riqualificica Cesano Maderno SUD Nuovo Dossier WBS CCI03Ge00 Modifica Pdrev a base di gara.

C-OP-16 Eliminazione G.A. TRMI10 CCH01GA01

La soluzione prevede:
Eliminazione Galleria artificiale TRMI10
Mantenimento della via Europa
Modifica livelletta TRMI10
Realizzazione rotatoria intersezione Via Manin - Via della Misericordia - Via Europa
Realizzazione tratto Via Europa - Via Alfredo Nobe

Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.
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ID NO LIV 1 LIV 2 LIV 3 PARTE D'OPERA OTTIMIZZAZIONE

1 X pavimentazioni
NON utilizzare pacchetto pavimentazione di PE tratta B1 (strato misto cementato sostituito da MCAD + revisione spessori 
base-binder-usura); confermato pacchetto pavimentazione di PD 2010 (5 strati)

2 X pavimentazioni
prevedere trattamento con asfalto "Grip Road" (trattamento superficiale ad alta aderenza) in corrispondenza curva 
autostradale svincolo Meda; modificare CSA

3 X pavimentazioni
prevedere l'applicazione di una mano d'attacco in emulsione bituminosa sui rilevati in terra stabilizzata per le viabilità
connesse; modificare CSA

4 X Piattaforma autostradale
NON utilizzare la doppia pendenza trasversale differenziata per le carreggiate autostradali, prevista in PE tratta B1;
confermata la pendenza trasversale di PD 2010 uniforme per tutta la carreggiata 

5 X Piattaforma autostradale
Si prevede lo spartitraffico centrale con pendenza interna, in sostituzione del New Jersey fissato su cordolo + 
pavimentazione 

6 X Piattaforma autostradale Varco automatizzato

7 X Piattaforma autostradale accessibilità S.O.S mediante percorso pedonale e varco barriere di sicurezza nelle piazzole

8 X Piattaforma autostradale Bonifiche fondo scavo/cassonetto

9 X Gallerie artificiali impermeabilizzazione soletta + muri di paramento

10 X Gallerie artificiali Pozzetti di ispezione dei cavidotti posizionati dietro i NJ redirettivi

11 X Gallerie artificiali Muri di paramento prefabbricati (+ verifica modalità di fissaggio muri) o muri gettati in opera

12 X Gallerie artificiali Sensori di allagamento

13 X Gallerie artificiali LED a singolo proiettore per l'illuminazione permanente

14 X Gallerie artificiali Tipo scatolari aperte: modalità realizzative da prefabbricate a gettate in opera

15 X Gallerie artificiali muri di imbocco semplificazione (tipo B1)

16 X Barriere fonoassorbenti Barriere in polimetilmetacrilato PMMA su viadotti (tipo Lura)

17 X Barriere fonoassorbenti verniciatura montanti (non prevista nel PD)

18 X Impianti impianto antincendio Cabine elettriche di alimentazione autostrada

19 X Impianti Macrodotti per alloggiamento impianti di linea

20 X Impianti illuminazione svincoli LED rispetto a SAP

21 X Impianti Videosorveglianza telecamere "intelligenti" con sensori di rilevamento movimento/sagome

22 X Impianti modifica sistemi di rilevamento antincendio (da Listec a Fibrolaser)

23 X Recinzioni implementazione reti antilancio su cavalcavia e imbocchi GA

24 X Recinzioni Carter di protezione cavcalcavia

25 X Idraulica Accessibilità vasche di laminazione con scale

26 X Idraulica pozzi drenanti su fossi di guardia o fossi drenanti

27 X Idraulica Verifica recapiti fossi (fognature comunali-corsi d'acqua superficiali)

28 X Idraulica Vasche di laminazione sostituzione gabbioni con massi

29 X Segnaletica orizzontale vernice termospruzzata

30 X Segnaletica verticale verifica implementazione cartelli con Malpensa + dimensioni scritte

31 X Opere d'arte cavalcavia Opere di lattoneria per il convogliamento delle acque meteoriche

32 X Opere d'arte cavalcavia Cavalcavia a via di corsa inferiore

33 X
Opere d'arte 
ponti/cavalcavia/viadotti

Utilizzo di isolatori sismici al posto di appoggi unidirezionali/multidirezionali

34 X Opere d'arte ponticelli Sostituzione tiranti muri con nodo incastro soletta

35 X Opere a verde modifica sesto di impianto sulle trincee autostradali prevedendo l'eliminazione della fascia arbustiva sulle scarpate

36 X Impianti software di gestione traffico tipo Sincro, x coordinamento con tratte in esercizio

37 X Impianti portali sistema esazione
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