



Autostrada Pedemontana Lombarda

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell'Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017.

Sommario

| | |
|--|---|
| ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO..... | 2 |
| ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 3 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE | 3 |
| ART. 4 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE | 3 |
| ART. 5 DURATA DELL'APPALTO..... | 3 |
| ART. 6 PAGAMENTI/GARANZIA DEFINITIVA | 3 |
| ART. 7 TRACCIABILITA' FINANZIARIA..... | 4 |
| ART. 8 CONTRATTAZIONE APPLICABILE, TUTELA LAVORATORI E VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE | 4 |
| ART. 9 PAGAMENTO IVA | 5 |
| ART. 10 RESPONSABILITA' | 6 |
| ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI..... | 6 |
| ART. 12 CONTROLLI E PENALITA' | 6 |
| ART. 13 SUBAPPALTO | 6 |

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del Monitoraggio Ambientale Post Operam della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" delle tratte A, 1° Lotto della Tangenziale di Como e 1° Lotto della Tangenziale di Varese dell'Autostrada Pedemontana Lombarda per gli anni 2016-2017, comprensivo delle attività di seguito specificate:

- Definizione di massima del calendario annuale delle attività di monitoraggio;
- Esecuzione delle indagini così come previste dal Progetto di Monitoraggio Ambientale;
- Caricamento dei dati sul SIT messo a disposizione da APL;
- Redazione di una relazione annuale riassuntiva delle attività svolte;
- Partecipazione agli incontri dell'Osservatorio Ambientale istituito dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di programma nel corso della seduta del 20 gennaio 2010 provvedendo, su indicazione di APL, alla redazione di documentazione necessaria per gli incontri e/o eventualmente richiesta da ARPA Lombardia.

Preliminarmente, all'inizio di ogni anno di monitoraggio, l'Appaltatore dovrà trasmettere il calendario delle attività di rilievo previste, programmate secondo le stagionalità indicate nel PMA. Eventuali variazioni del calendario suddetto dovranno essere comunicate ad APL ed ARPA con almeno 15 giorni di preavviso sull'attività oggetto di rinvio.

Al termine di ogni attività di rilievo, entro 15 giorni successivi alla stessa, un operatore dovrà inserire nel SIT messo a disposizione da APL i dati raccolti, in modo da consentire al sistema di generare un report delle risultanze raccolte.

Al termine di ogni anno di monitoraggio, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, dovrà essere prodotta per ogni tratta una Relazione riassuntiva delle attività e delle risultanze acquisite; la Relazione dovrà mantenere la medesima struttura dei documenti già sottoposti ad ARPA Lombardia in sede di Osservatorio Ambientale.

Le stazioni di monitoraggio sono indicate nelle relazioni Specialistiche della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" (una per ogni tratta) riportate in allegato.

Si precisa che nel corso dell'esecuzione del monitoraggio, ARPA Lombardia, in qualità di Supporto Tecnico dell'Osservatorio Ambientale, ha introdotto alcune modifiche nel numero delle stazioni indagate e nella modalità di restituzione dei dati; tutte le specifiche relative alle modifiche di cui sopra sono rintracciabili nelle istruttorie tecniche e nei verbali dei tavoli tecnici riportate in allegato al presente CSA.

Per comodità, inoltre, si riporta in allegato una tabella riassuntiva delle attività svolte dal General Contractor Pedelombarda S.c.p.a. per l'anno 2015 presso le medesime stazioni che dovranno essere mantenute attive, e dunque monitorate, anche per il bimestre 2016-2017.

Nella lettera di invito recapitata ad ogni concorrente, è stata inserita la possibilità di richiedere, previa firma di un accordo di riservatezza, uno username e password che consentano, in sola

consultazione, l'accesso al Sistema Informativo Territoriale di APL: sul SIT sono disponibili diverse mappe con ubicazione dei punti di monitoraggio, i dati afferenti le singole stazioni di indagine e la documentazione prodotta e sottoposta a validazione in sede di Osservatorio Ambientale (Relazioni di fase, Istruttorie Tecniche, Riscontri alle Istruttorie Tecniche, Verbali dei Tavoli Tecnici).

Non appena disponibili, verranno formite anche le Relazioni annuali di Post Operam (anno 2015) delle attività di monitoraggio svolte dal General Contractor Pedelombarda S.c.p.a.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto a base d'asta è pari a € 190.000,00 (centonovantamila/00) IVA esclusa. Resta inteso, in ogni caso, tra le parti che, qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico, emergessero nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente disciplinare, nonché spese o oneri aggiuntivi indispensabili per l'espletamento delle prestazioni stesse, l'Appaltatore provvederà a darne tempestiva comunicazione ad APL, la quale si riserva la facoltà di autorizzare lo stesso previa valutazione e accordo sull'eventuale integrazione dell'ammontare previsto.

L'Appaltatore, conseguentemente, potrà svolgere le prestazioni diverse e/o aggiuntive e sostenere le spese e/o gli ulteriori oneri, solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione da parte di APL.

ART. 3 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i costi di trasferimento utili all'espletamento delle attività oggetto dell'Appalto.

Sono posti a carico dell'Appaltatore anche eventuali ripetizioni dei rilievi in seguito alla mancata validazione dei dati da parte di ARPA Lombardia.

ART. 4 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Autostrada Pedemontana Lombarda procederà alla selezione del fornitore facendo ricorso al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, mediante ribasso offerto sull'importo a base d'asta, di cui all'art.2

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'Appalto è di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. La cadenza dei rilievi è indicata nella Relazione Specialistica della componente "Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi" fornita.

Eventuali variazioni del calendario predisposto ad inizio anno dovranno essere preliminarmente concordate, con un preavviso di almeno 15 giorni, con gli Enti di controllo (ARPA Lombardia) che potrebbero procedere a rilievi in contraddittorio.

ART. 6 PAGAMENTI/GARANZIA DEFINITIVA

Il corrispettivo verrà riconosciuto nella misura complessiva del 50% annuo. Per ciascun anno di

monitoraggio (2016 e 2017) il pagamento verrà effettuato in tre soluzioni:

- 25% dell'importo annuale alla conclusione dello svolgimento in campo e caricamento sul SIT delle attività relative al 1° semestre (fino al mese di giugno);
- 25% dell'importo annuale alla conclusione dello svolgimento in campo e caricamento sul SIT delle attività relative al 2° semestre (fino al mese di dicembre);
- 50% dell'importo annuale alla validazione della relazione annuale da parte dell'Osservatorio Ambientale di Regione Lombardia (data variabile in base a tempi di istruttoria di ARPA Lombardia).

Ciascun pagamento avrà luogo previa emissione di apposita fattura da parte dell'Aggiudicatario, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, APL procederà al pagamento sul conto corrente dedicato avente tutte le previsioni di cui alla Legge n°136/2010.

Prima della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto nella misura del 10% del valore dell'importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell'art.113, comma 1, del D. Lgs. 163/06. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sottoforma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi discendenti dal Contratto. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di APL. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art.113 del D. Lgs. 163/06 e comunicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

ART. 7 TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti delle legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii. (di seguito anche L. 136/2010) e delle altre norme di legge o regolamentari attualmente vigenti in materia, nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto. Con la sottoscrizione del medesimo Contratto l'Appaltatore si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

ART. 8 CONTRATTAZIONE APPLICABILE, TUTELA LAVORATORI E VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE

Durante l'esecuzione del Contratto l'Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto dovranno operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento,

assumendo a loro carico i relativi oneri e sollevando la Committente da eventuali inosservanze.

L'Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro intervenuto nell'appalto si obbligano ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro, in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria.

L'Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto si obbligano ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore, e ogni altro datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto, anche nel caso in cui non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse per tutto o parte del periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto si impegnano inoltre a documentare quanto sopra in qualsiasi momento la Committente lo richieda, e a sollevare la stessa da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi richiesta o pretesa avente contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti della Committente da parte dei dipendenti o del personale dell'Appaltatore e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto.

A mero titolo esemplificativo il Committente potrà richiedere all'Appaltatore, e a ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto, la produzione delle buste paga e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento ai lavoratori, ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 28, D. L. n°223/2006, convertito nella L. 248/2006, come modificato dall'art.2, comma 5bis, D. L. n°16/2012, convertito nella L. 44/2012, l'inoltro dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute IRPEF relative ai redditi da lavoro dipendente.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore, e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto, agli obblighi suddetti, accertato dal Direttore dell'Esecuzione o ad esso segnalato dagli Enti preposti, il Direttore dell'Esecuzione potrà valutare se sospendere l'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art.308 del D. P. R. 207/2010.

In particolare il pagamento all'Appaltatore delle prestazioni eseguite e non pagate sarà effettuato solamente dopo la regolarizzazione retributiva, contributiva/assicurativa e fiscale.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 9 PAGAMENTO IVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 28, D. L. n°223/2006, convertito nella L. 248/2006 come modificato dall'art.2, comma 5bis, D. L. n°16/2012, convertito nella L. 44/2012, il Committente si riserva sin d'ora di richiedere all'Appaltatore, e ogni altro datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'Appalto, copia dei versamenti IVA relativi all'appalto accompagnati da

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 D. P. R. 445/2000 con la quale si attesti che il versamento comprende anche la quota parte relativa al presente Appalto.

In caso di inadempimento in relazione ai versamenti IVA dell'Appaltatore, e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell'appalto agli obblighi suddetti, accertato dal Direttore dell'Esecuzione o ad esso segnalato dagli Enti preposti, il Direttore dell'Esecuzione potrà valutare se sospendere l'esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, in base alla fattispecie concreta verificatasi, e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione.

ART. 10 RESPONSABILITA'

APL non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Appaltatore o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura. Ogni responsabilità per danni che derivassero, a qualsiasi titolo, a cose o persone in esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, deve intendersi ad esclusivo carico dell'Appaltatore, sollevando APL da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire APL del danno causato da ogni adempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dei danni causati dai suoi dipendenti.

Qualora si verificassero danni agli immobili e/o attrezzature e materiali di proprietà di APL a seguito di omissioni e per responsabilità dell'Appaltatore, APL si riserva di richiedere al predetto il risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto.

ART. 12 CONTROLLI E PENALITA'

APL si riserva il diritto di procedere, anche senza preavviso, e con le modalità che riterrà più opportune, o anche in contraddittorio, a verifiche e/o controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 13 SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

Allegati disponibili sul SIT per consultazione:

- 1) PMA per le tratte A, 1° lotto delle Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese;
- 2) Verbali dei tavoli tecnici ARPA;
- 3) Istruttorie tecniche di ARPA sui PMA e sulle Relazioni di fase Ante Operam e Corso d'Opera;
- 4) Tabella riassuntiva delle attività di monitoraggio svolte nell'anno 2015.