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TRA 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato 
4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale deliberato € 536.000.000,00 
cinquecentotrentaseimilioni), sottoscritto e versato € 300.926.000,00 
(trecentomilioninovecentoventiseimila/00), interamente versato, R.E.A. MI-1232570, 
(C.F./P.I. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona di e [●], 
nato a [●] ([●]), il [●]/[●]/[●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua 
qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli in 
forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●] 

(di seguito, anche, “APL” e/o “Stazione Appaltante” e/o “Committente”) 

E 

[●],(di seguito, anche, “Appaltatore”) con sede legale in [●], capitale sociale Euro [●], 
iscritta nel Registro delle Imprese di [●], P.IVA / C.F. n. [●], nella persona del [●], sig. [●], 
nato a [●], il [●]/[●]/[●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità 
di legale rappresentante della predetta Società, giusta procura del [●]/[●]/[●], 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’Appaltatore ha eletto domicilio 
nel comune di [●], all’indirizzo [●]. 

Congiuntamente APL e l’Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e 
disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE 

A. l’Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o 
Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di 
costruzione ed esercizio dell’autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, 
il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e 
per l’autostrada A/8 (Castronno) (d’ora in poi “Autostrada Pedemontana 
Lombarda”); 

B. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. 
Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia 
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse 
nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; 

C. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il “1° Programma 
nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”, di cui 
alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l’Autostrada Pedemontana 
Lombarda; 

D. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto 
Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra 
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione 
Lombardia l’Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle 
opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001; 

E. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, 
con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’Autostrada Pedemontana Lombarda; 

F. in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con 
modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 
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novembre 2006), modificata dall’art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per 
quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali; 

G. la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l’“Accordo di 
Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”, 
sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione 
Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., 
APL e i rappresentanti dei Comuni interessati; 

H. ai sensi dell’art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni e i poteri di 
Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la 
realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d’ora innanzi solo CAL e/o 
Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da 
Infrastrutture Lombarde S.p.A., quest’ultima, interamente partecipata dalla 
Regione Lombardia; 

I. ai sensi dell’art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata 
sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “per 
l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada tra 
Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”, in 
sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui 
alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 
febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 
4, foglio 144); 

J. il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha 
approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell’Autostrada Pedemontana 
Lombarda; 

K.  Le opere e misure di compensazione ambientale, di cui fa parte il Progetto Locale 
n. 8 sono parte integrante del progetto dell’opera autostradale, approvato dal CIPE; 

L. In particolare, il Progetto Definitivo approvato dal CIPE nel 2009 prevedeva per la 
Tratta A, nel territorio dei Comuni di Turate, Cirimido, Fenegrò e Limido Comasco, 
la realizzazione di un progetto di compensazione ambientale denominato 
“Progetto Locale n.8” finalizzato ad un intervento di carattere intercomunale di 
piantumazione di ampie fasce boscate, prevalentemente lungo la roggia Mascazza; 

M. Nel 2013 le quattro amministrazioni comunali hanno espresso la volontà di 
revisionare il progetto definitivo approvato dal CIPE e presentato ad APL in data 
9/5/2013 un nuovo Masterplan/Progetto Preliminare; 

N. Con nota prot. 9077/13 del 29/7/2013 CAL ha comunicato il proprio nulla osta allo 
sviluppo della Progettazione Esecutiva del Progetto Locale PL8 suddiviso per 
singolo Comune; 

O. A seguito di tale approvazione, in data 28/7/2014 è stato affidato allo Studio PRR 
Architetti di Saronno la progettazione dei quattro progetti componenti il Progetto 
Locale PL8; 

P. In data 30/01/2017 il CdA di APL ha approvato il Progetto Esecutivo del PL8 del 
Comune di Limido Comasco e deliberato di “autorizzare l’avvio della procedura di 
gara per la realizzazione del progetto di compensazione PL8, nel rispetto del 
budget ambientale che per il Lotto 3 relativo al Comune di Limido Comasco è di € 
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347.144,51”; 

Q. Con nota di ricezione APL n. 3705/17 del 30/03/2017 anche CAL ha approvato il 
Progetto Esecutivo del PL8 del Comune di Limido Comasco; 

R. in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è stato 
adottato, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 (d’ora innanzi “Codice”) relativo ai contratti 
pubblici; 

S. in data [●]/[●]/201[●] APL ha deliberato di procedere con l’affidamento dei lavori 
del Lotto 3 relativo al Comune di Limido Comasco tramite esperimento di 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 secondo il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016; 

T. in data [●]/[●]/201[●] APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento 
Autostradale, ha indetto una “Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.lgs. 50/2016, dei lavori di realizzazione delle Opere di Compensazione 
Ambientale da realizzarsi nei Comuni di Turate, Cirimido e Limido Comasco e 
denominate “Progetto Locale PL8””, appalto suddiviso in 3 (tre) Lotti funzionali 
indipendenti tra loro; 

U. il C.I.G. della procedura relativa al Lotto 3 – Comune di Limido Comasco è 
742798464E; 

V. l’Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l’originale della garanzia 
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice; 

W. l’Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 
e ss.mm.ii.; 

X. il Committente ha accertato la regolarità contributiva dell’Aggiudicatario, ai sensi 
dell'articolo 80, comma 4, del Codice, relativamente al personale dipendente 
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di 
cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 ed all’art. 6 
del D.P.R. 207/2010; 

Y. ai fini dell’adempimento delle prescrizioni cd. antimafia [●]; 

Z. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di 
seguito il “Contratto”). 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore 
negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI 

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e 
concorrono quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti 
in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso. Costituiscono 
parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i seguenti Documenti Contrattuali, 
depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché 
non materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi 
richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei documenti contrattuali di seguito elencati: 

a) Documenti dell’offerta: 

i. Documenti e dichiarazione dell’offerta tecnica ed economica; 
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b) Documenti di gara: 

i. Lettera d’Invito; 

ii. Capitolato Speciale d’Appalto Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito 
“CSA”) ed i documenti richiamati all’art. 7 dello stesso CSA; 

iii. Elaborati progettuali (progetto esecutivo); 

iv. Schema di Contratto; 

v. Protocollo di legalità sottoscritto il 20 dicembre 2010 tra le Prefetture di Como, 
Bergamo, Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. 

vi. Delibera CIPE 15/2015 pubblicata in G.U. il 12.6.2015 contenente 
adempimenti per il Monitoraggio Finanziario e relativo Protocollo Operativo 
sottoscritto dall’Appaltatore. 

c) Ulteriori documenti: 

i. Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010; 

ii. cauzione definitiva n. [●], emessa da [●] in data [●]/[●]/[●]. 

1.2. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla 
osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri 
e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte 
le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi 
e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato. I termini 
indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il 
significato loro qui di seguito attribuito: 

APL o Committente o Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara 
d’appalto e che sottoscriverà il relativo contratto;  

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l’Appaltatore, come disciplinato dal 
Contratto. 

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque 
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il 
Contratto.  

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Codice dei Contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni 
che potranno essere emanate fino al termine del Contratto. 

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
– Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in 
cui non risulta abrogato dal D. Lgs. 50/2016. 

Decreto n. 81 del 2008: il Decreto Legislativo avente ad oggetto l’“Attuazione dell’articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”; 

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: il Decreto del Presidente della Repubblica avente ad 
oggetto il “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali”; 
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Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della 
Convenzione Unica per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del 
“Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle 
opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007. 

Corrispettivo: il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’art. 5 del presente 
Contratto. 

CSA: il Capitolato Speciale d’Appalto (parte generale e parte tecnica); 

DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato 
dalla Stazione Appaltante o dall’Amministrazione Comunale di Solbiate Olona. Indica il 
soggetto preposto alla supervisione e gestione del Contratto ai sensi ed in conformità 
dell’art. 101 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

Documenti Contrattuali: l’insieme di tutti i documenti di cui all’art. 1.1 del presente atto 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dal Decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, dall’art. 196 del Regolamento generale 
e dalle altre disposizioni di Legge sul tema; 

Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, 
in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato 
aggiudicato l’Appalto. 

PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 
2008; 

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è 
demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del 
Codice e di ogni altra disposizione applicabili in tema di responsabile del procedimento. 

Verbale di avvio dell’esecuzione: l’atto mediante il quale il Committente dispone che 
l’Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2. 

1.3. L’Appaltatore è tenuto a designare un procuratore e un suo sostituto che lo 
rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni 
eventuale modifica del Contratto. I nominativi del procuratore e del suo sostituto sono 
indicati all’atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di 
rappresentanza sono allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di 
rappresentanza del procuratore e del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti del 
Committente. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la realizzazione dell’intervento denominato “Progetto Locale di compensazione 
Ambientale n. 8 – PL8 – Lotto 3 Limido Comasco (CO) come meglio specificato all’art. 1, 
comma 2 del CSA. 

3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

3.1 L’Appaltatore provvederà all’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 2 
secondo le modalità e i termini di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
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3.2 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresì i seguenti 
obblighi: 

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti 
e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente Contratto, nel CSA e in tutta la documentazione tecnica; 

b) osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia; 

c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli in tema di 
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti i relativi oneri; 

d) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e 
riservatezza; 

Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico dell’Appaltatore 
intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto. 

3.3 L’Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile 
del Procedimento. 

3.4 Il Committente si riserva la facoltà di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni 
operative; l’Appaltatore è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, 
rinunciando fin d’ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta 
comunque denominata. 

3.5 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al CSA. 

3.6 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d’arte, le prestazioni oggetto del 
presente Contratto con la massima professionalità e qualità, con diligenza dovuta in 
relazione all’attività esercitata e buona fede. 

3.7 Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad 
osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di 
trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, 
nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di 
ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la 
categoria. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi 
summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 
vincolano l’Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

3.8 L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese 
compresi e compensati nel Corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di 
qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto, 
risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque 
necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in 
relazione al suo scopo ed alla sua funzione. In particolare, l’Appaltatore si impegna ad 
eseguire tutte le prestazioni, di qualunque genere, necessarie per consegnare il Progetto 
Locale PL8 – Lotto 3 relativo al Comune di Limido Comasco compiuto e funzionale, in 
conformità al Progetto Esecutivo approvato, ancorché tali prestazioni non siano 
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specificatamente previste nel presente Contratto e nei documenti contrattuali, o siano 
previste in modo difforme. L’Appaltatore è inoltre tenuto a richiedere, prima della 
realizzazione dei Lavori, presso tutti i soggetti diversi da APL (Consorzi, privati, Province, 
Gestori di servizi a rete ed eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori 
di esecuzione) interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutte le autorizzazioni. 

 

4. TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

4.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 203 
(duecentotre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori, fermo restando quanto previsto dal CSA. 

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

5.1 Il corrispettivo complessivo per la corretta esecuzione del contratto, determinato a 
“corpo” in modo omnicomprensivo, è pari ad € [●],(Euro [●]), spese ed oneri propri 
aziendali compresi, I.V.A. esclusa, oltre €  5.552,78 (Euro  
cinquemilacinquecentocinquantadue/78), per oneri della sicurezza. 

5.2 Le modalità di pagamento sono specificate al CAPO 5 del CSA. 

5.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al 
precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili 
in via diretta e indiretta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e 
dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e 
qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa 
nell’oggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore. 

5.4 In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel 
presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Codice e nel Regolamento. In 
ogni caso si intende sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per 
eseguire completamente l’Appalto alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

6. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDO – PRESA IN CONSEGNA DEI 
LAVORI 

6.1 Si rinvia a quanto previsto agli artt. 55, 56 e 57 del CSA. 

7. VARIANTI 

7.1 Si rinvia a quanto previsto agli artt. 38, 39 e 40 del CSA. 

8. SUBAPPALTO RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO – 
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

8.1 Il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento è ammesso alle condizioni 
e nei limiti previsti agli artt. 47, 48 e 49 del CSA. 

9. RISERVE DELL'APPALTATORE – ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE 
DELLE CONTROVERSIE  

9.1 Si rinvia a quanto previsto agli artt. 50 e 51 del CSA.  
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10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 

10.1 Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del CSA. 

11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

11.1 L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e 
per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L. 
136/2010”) e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - 
nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del 
Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti. 

11.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi 
del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare 
sul conto sono i seguenti: 

Conto Corrente n.: [●] 

Banca: [●] 

Agenzia: [●] 

IBAN: [●] 

Intestatario del conto: [●] 

Conto Corrente n.: [●] 

Banca: [●] 

Agenzia: [●] 

11.3 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto all’art. 
64 del CSA. 

12. CAUZIONE DEFINITIVA 

12.1 Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha consegnato ad 
APL la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e dei documenti di gara, n. [●], 
emessa da [●] in data [●]/[●]/201[●], volta a garantire l’insieme delle prestazioni 
contrattuali e di capitolato, l’escussione delle penali, nonché l’eventuale maggior danno. 

12.2 La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5, 
del Codice. 

12.3 L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di 
cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di 
inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere 
all’Appaltatore. 

12.4 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al CAPO 6 del CSA. 

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

13.1 Si rinvia a quanto previsto all’art. 33 del CSA. 

14. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

14.1 L’Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle 
prestazioni oggetto del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti gli 
allegati. 
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14.2 L’osservanza delle predette disposizioni, o l’eventuale presenza in luogo del 
personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la 
responsabilità dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in 
dipendenza dell’esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al 
Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni, 
anche in presenza di traffico, e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, 
rimane salvo il risarcimento dei danni ulteriori. 

14.3 L’Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si 
dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con 
le attività oggetto del Contratto. 

14.4 Il Committente è estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari 
e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto. 

14.5 L’Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni 
o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in 
dipendenza o comunque in connessione con le attività che l’Appaltatore è tenuto a 
svolgere ai sensi del Contratto. 

14.6 Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo 
riconducibili all’attività che l’Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, 
quest’ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, 
a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente 
stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest’ultimo di trattenere le 
relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell’Appaltatore 
o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall’Appaltatore, fermo restando 
l’obbligo di quest’ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate. 

15. LEGGE APPLICABILE 

15.1 Tutte le controversie tra il Committente e l’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, 
che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla 
magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

16.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto –APL, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, 
avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice 
Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a. mancato rientro o mancata integrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 
del Codice; 

b. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per 
cento) del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno; 

c. nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’esecuzione delle prestazioni in 
conformità  a quanto previsto dal Contratto e dal CSA, con grave inadempienza; 

d. nel caso in cui l’Appaltatore non avvii le prestazioni oggetto del Contratto entro la 
data stabilita ovvero non li completi, per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal 
Contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
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e. l’Appaltatore non provveda all’espletamento dei lavori e/o all’esecuzione di singole 
parti degli stessi, ritenuti essenziali dalla Stazione Appaltante, nei tempi e modalità previsti 
nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

f. l’Appaltatore sospenda ingiustificatamente i lavori; 

g. in caso di violazione delle disposizioni del Protocollo di Legalità del 20 dicembre 
2010, come indicato al successivo art. 18.1; 

h. in caso di violazione delle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE 15/2015 pubblicata 
in G.U. il 12.6.2015 contenente adempimenti per il Monitoraggio Finanziario e del relativo 
Protocollo Operativo sottoscritto dall’Appaltatore, ove tali violazioni comportino la 
risoluzione; 

i. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 21 del presente 
Contratto; 

j. in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto; 

k. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti 
derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di APL. 

16.2 In tutti i casi di violazione da parte dell’Appaltatore degli altri obblighi contrattuali, 
diversi da quelli di cui al precedente punto 16.1, APL invierà all’Appaltatore, a mezzo di 
lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) 
giorni, naturali e consecutivi - e qualora l’Appaltatore non adempia entro il termine indicato, 
il Contratto sarà automaticamente risolto. 

16.3  In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all’Appaltatore verrà 
riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con 
decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del 
Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti 
prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da APL medesima. 

16.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad 
APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa 
i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all’art. 18 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, qualora nel frattempo maturate. 

16.5 L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in 
corso alla data di risoluzione del Contratto. 

17. RECESSO 

17.1 Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la 
facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di 
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso. 

17.2 L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. 

17.3 Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della 
raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal 
Contratto. 

17.4 All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà 
riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 
momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 17.2, secondo 
i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo delle 
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prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 109 del Codice, con 
espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. 

17.5 Ove il recesso ai sensi del precedente comma 17.4 intervenga prima della 
comunicazione del verbale di avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva 
e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese 
sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente 
documentate e ritenute congrue dal Committente. 

17.6 Ove il recesso ai sensi del precedente comma 17.4 intervenga in qualsiasi 
momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell’esecuzione, 
l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, 
esclusivamente al pagamento dell’importo spettante per le prestazioni correttamente 
eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto. 

18. DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ  

18.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare integralmente le disposizioni 
del Protocollo di Legalità del 20 dicembre 2010. Si rinvia a quanto previsto all’art. 66 del 
CSA. 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI 

19.1 Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Barbara Vizzini, 
Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 
0267741256 – pec: pedemontana@pec.it. 

19.2 Il Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore l’eventuale sostituzione del 
Responsabile del Procedimento. 

19.3 Il Direttore dei Lavori è [●]. 

19.4 Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verrà trasmessa dal 
Responsabile del Procedimento. 

20. REFERENTE DELL’APPALTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO 

20.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione dell’appalto del 
presente Contratto, il sig. [●], domiciliato/a presso la società [●], numero tel. [●], fax [●], e-
mail [●]@[●]. 

21. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA 

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare 
a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti 
all’esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del 
Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL di cui venisse comunque a 
conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni. 

21.2 L’Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l’esatta osservanza degli 
obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche 
occasionali. 

21.3 In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’Appaltatore 
è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla 
stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto. 

21.4 L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara: 
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a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 
contratto; 

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 
presente contratto; 

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra 
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 
Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli 
stessi fini; 

d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità 
amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - 
nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto da comportamenti idonei ad 
integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 

f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice 
Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di 
impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi; 

g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato 
dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale. 

21.5 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 
sensi del precedente comma 21.4., ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata 
del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 21.4., APL avrà il diritto 
di risolvere il Contratto a norma dell’art. 16 del medesimo, e di adottare gli ulteriori 
provvedimenti ivi previsti. 

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TRASPARENZA 

22.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi 
contrattuali. 

22.2 L’Appaltatore esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del 
Committente dei dati e delle informazioni relativi all’affidamento del presente contratto 
anche ai sensi della Legge 190/2012, del d.Lgs. 33/2013 e per tutti gli obblighi di legge. 

23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI 
ATTI DI GARA 

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono 
espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le 
norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel 
Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti 
attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

23.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto si rinvia alle 
disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, anche ove non espressamente richiamate 
nel Contratto stesso. 
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24. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE 

24.1 Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed 
eventualmente notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal 
medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico 
dell’Appaltatore. 

24.2 Il presente Contratto consta di n. [●] facciate dattiloscritte, compresa la presente 
pagina. 

 

All.ti: 

1) Procura [●]; 

2) Dichiarazione offerta tecnica; 

3) Dichiarazione offerta economica; 

4) Capitolato Speciale d’Appalto; 

5) Cauzione definitiva; 

6) Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010. 

7) Polizze assicurative. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Assago, 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

 

[●] 

 

L’APPALTATORE 

 [●] 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile l’Appaltatore dichiara di ben 
conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente 
Contratto: art. 3 (Obblighi dell’Appaltatore - modalità di svolgimento dei lavori); art. 5 
(Corrispettivo e modalità di pagamento); art. 8 (Subappalto Responsabilità in materia di 
subappalto – Pagamento dei subappaltatori); art. 11 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi 
finanziari); Art. 13 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti); art. 14 (Responsabilità 
nell’esecuzione del Contratto); art. 15 (Legge applicabile); art. 16 (Risoluzione del 
contratto – Clausola risolutiva espressa); Art. 17 (Recesso); Art. 18 Disposizioni inerenti 
alla prevenzione della criminalità; art. 21 (Clausola di Riservatezza – Trasparenza); art. 
22 (Trattamento Dati Personali e Trasparenza); Art. 24 (Spese del Contratto a Regime 
Fiscale). 

 

 

L’APPALTATORE 

 [●] 


