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Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

ELENCO ALLEGATI TECNICI – LOTTO 2 – PL8 COMUNE DI LIMIDO COMASCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 
Documenti 

- L_B01_c - Relazione generale 
- L_B02 - Relazione tecnica agronomica 
- L_B02.2_a - Relazione tecnica impianto elettrico 
- L_B03 - Documentazione fotografica 
- L_C01_b - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
- L_D01_a - Piano della gestione e manutenzione delle opere di progetto 
- L_D02_a - Fascicolo dell'Opera 
- L_E01_e - Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Interferenze 
- L_E02.1 - Allegati al piano sicurezza _ Tav - Fase C1 
- L_E02.2 - Allegati al piano sicurezza _  Tav - Fase C2 
- L_E02.3 - Allegati al piano sicurezza _ Tav - Fase D1 
- L_E02.4 - Allegati al piano sicurezza _ Tav - Fase D2 
- L_E03_c – Cronoprogramma 
- L_F01.1_d - Computo Metrico 
- L_F02_d - Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi 
- L_F03_d - Quadro di Incidenza della Manodopera 
- CSA_ParteTecnica_LimidoComasco_Finale 

Elaborati grafici 
- TAV L_A01_a - Estratti urbanistici e catastali 
- TAV L_A02.1_b - Stato di fatto e rilievo plani altimetrico 
- TAV L_A02.2_b - Sottoservizi - Rilievo e Stato di fatto 
- TAV L_A03_b - Progetto - Planivolumetrico e sezioni generali 
- TAV L_A04_c - Planimetria_ Confronto - Sezioni_ Stato di fatto - Progetto – Confronto 
- TAV L_A05_b - Planimetria Progetto - Materiali e diagramma percorsi 
- Tav L_A06_b - Planimetria Progetto - Quote - Misure – Quantità 
- TAV L_A07_b - Opere Civili - Pianta tracciamenti 
- TAV L_A08_a - Opere Verdi - Pianta tracciamenti e quantità 
- TAV L_A09_c - Pavimentazione piazza_pianta e stratigrafie di dettaglio 
- TAV L_A10.1_c - Cordoli Scale Muretti - Dettagli 1 
- TAV L_A10.2_c - Cordoli Scale Muretti - Dettagli 2 
- TAV L_A10.3_b – Recinzioni 
- TAV L_A10.4_b – Fontana 
- TAV L_A10.5_a – Armature 
- TAV L_A11.1_a - Blocchi servizi - Disegni generali 
- TAV L_A11.2_a - Blocchi servizi - Dettagli Edificio A 
- TAV L_A11.3_a - Blocchi servizi - Dettagli Edificio B 
- TAV L_A12_b - Abaco arredi e attrezzature 
- TAV L_A13_b - Abaco elementi tipologici 
- TAV L_A14_b - Sottoservizi _ H20 -Acque bianche - Acque nere – Drenaggio 
- TAV L_A15_c - Sottoservizi _ Impianto irrigazione 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

- TAV L_A16_c - Sottoservizi _ Impianto elettrico – Illuminazione 
- TAV L_A17_a - Viste e fotoinserimenti 

 

Pareri ed autorizzazioni 
- Nota APL-SABAP prot. n. 10992/17 del 23/10/2017 
- Nota SABAP-APL prot. n. 12292/17 del 23/11/2017 
- Nota SABAP-APL prot. n. 2790/18 del 20/03/2018 

 
 


