PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL CONTRATTO PER

I'affidamento dei lavori di realizzazione delle Opere di compensazione Ambientale da realizzarsi nei
Comuni di Turate, Cirimido e Limido Comasco - “Progetto Locale PL8” distinto in tre lotti funzionali.

Lotto ***

(CUP *** — CIG **¥)

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago 20090 (M), Via del Bosco
Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, capitale sociale versato Euro 300.926.000,00, R.E.A. MI1232570,
(C.F./P.l. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, societa soggetta all’attivita di
direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano Tangenziali S.p.A., in persona del
*Akk KEX nato a ***, il *** e per la carica domiciliato come sopra, che agisce in virtu dei poteri
derivantigli *** (di seguito “APL” o “Stazione Appaltante”);

E

*** con sede legale in via ***, capitale sociale Euro ***, iscritta nel Registro delle Imprese di ***,
P.IVA / C.F. n. *** nella persona del sig. **, nato a *** *** j| ¥** e per |a carica domiciliato come
sopra, che agisce nella sua qualita di Legale Rappresentante della predetta Societa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel

comune di **, all'indirizzo ***.
PREMESSO

- che l'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla Parte IlI, Titolo lll, Capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. il controllo dei flussi finanziari previsto dall’art. 176
del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalita e le procedure,
anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE del 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che
per i contratti gia stipulati I'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato
entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di
aggiornare le modalita di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera
adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

- che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la
delibera n. 15, adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto legge n.
90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalita del monitoraggio finanziario stabilite
con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:



- individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di Protocollo operativo, gli
obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell’infrastruttura
strategica considerata debbono assumere;

- identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere
tramite rinvio al documento tecnico denominato “Monitoraggio finanziario su rete CBI:
i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario”, pubblicato nell’apposita
sezione del portale CBl www.chi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema

dal 2009 a supporto dei Consorziati:

- prevedendo che I'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito
provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle Grandi Opere (di seguito
banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;

- procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi
e che & composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione Investigativa
Antimafia (D.l.A.), della Segreteria tecnica del CCASGO, dell’ABI, del Consorzio CBI e dei
gestori informatici della banca dati;

- prevedendo che il DIPE — che ha il compito della gestione e manutenzione della banca
MGO, configurata come sito web ad accesso riservato — renda accessibili le informazioni
contenute in detta banca al Ministero dell’Interno, CCASGO e D.I.A. e — per quanto di
competenza — ai Gruppi Interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003, alla
Stazione appaltante e all’Appaltatore;

che il Collegamento Autostradale Dalmine — Como — Varese — Valico del Gaggiolo e opere ad

esso connesse (di seguito “Collegamento Autostradale”) — CUP *** ¢ incluso nel 1°

Programma delle Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre

2001, n. 121;

che il progetto preliminare del Collegamento Autostradale e stato approvato dal CIPE con

delibera n.77 del 29 marzo 2006 (G.U. n.273 del 23 novembre 2006, Suppl. Ordinario n. 219)

e che il progetto definitivo € stato approvato con delibera n 97 del 6 novembre 2009.(G.U.

n. 40 del 18 febbraio 2010, Suppl. Ordinario n. 34);

in data *** APL, in qualita di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una

“Procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per

I'affidamento dei lavori di realizzazione delle Opere di compensazione Ambientale da

realizzarsi nei Comuni di Turate, Cirimido e Limido Comasco - “Progetto Locale PL8” distinto

in tre lotti funzionali” ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (i.e. D.Lgs. 50/2016);

che in data 20 dicembre 2010 ¢ stato sottoscritto un Protocollo di Legalita tra le Prefetture

di Como, Bergamo, Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada

Pedemontana Lombarda S.p.A. e che il medesimo ¢ stato allegato tra i documenti della

suddetta gara, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto in oggetto e

concorre, quindi, a definire la complessa volonta delle parti in relazione ad ogni prestazione

connessa all’esecuzione del contratto stesso.


http://www.cbi-org.eu/

tutto cio premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO:
Art. 1
(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2
(Conti dedicati)

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all’'Opera le imprese rientranti nella
filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o piu conti correnti,
bancari o postali aperti presso gli intermediari abilitati di cui all’art. 11, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all’'Opera
stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e
addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento medesimo.
Nell’eventualita che I'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non
aderenti al Consorzio CBI segnalera la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvedera a fornire
le informazioni necessarie.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/ i conti correnti dedicati
entro trenta giorni dalla stipula del Protocollo e comunque prima di effettuare qualsiasi
operazione finanziaria relativa all’Opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in
conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera stessa eventuali conti gia attivati e a
trasmettere alla Stazione Appaltante, per il successivo invio al DIPE, I'IBAN del conto e le
generalita della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto
conto.

Le imprese della filiera che siano firmataria di un nuovo contratto devono adempiere ai citati
obblighi di legge entro 7 (sette) giorni dalla stipula del vincolo contrattuale.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato
specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo
conto e di disattivazione del precedente, alla Stazione Appaltante preposta alla tenuta
dell’anagrafe degli esecutori, che provvedera ad informare il DIPE.

3. Aifinidel presente Protocollo si intende per “filiera delle imprese” il novero di tutti i soggetti
che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di
appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito
dell’organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’Opera.
Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre all’Appaltatore, tutte le imprese firmatarie di



subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta,
pur riguardanti attivita collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese
nella “filiera” le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli
e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione
dell’Opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza,
d’ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui
appresso, qualunque sia I'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese
nella “filiera” anche le Societa affidatarie infragruppo della Societa concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per I'Opera
in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attivita di cantiere. Non
rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzino,
compra cioe prodotti “comuni”, non realizzati appositamente per I'Opera in questione, o
acquista servizi, anche intellettuali, di tipo “generico”: in questi casi, il cliente paga dal
proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non é dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed e quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in
ragione della vulnerabilita delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi “sensibili”
(esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione,
approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera I’Amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale
grava pero I'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo
operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative
informazioni anche tramite il sistema SIOPE.
Eventuali incertezze operative sulla riconducibilita di singole aziende alla filiera potranno
essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui
in premessa.
Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico
unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti
commi 6) e 7).
| pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6) e 7),
all’acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente
individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell’allegato 1 allo schema di Protocollo operativo
di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in
relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.
Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il
pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1
potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui
conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilita, fermo restando I'obbligo di documentazione
della spesa.
Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di
importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a
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tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1

potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando

I'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione

della spesa: piu specificatamente per “piccole spese giornaliere” s’'intendono spese non solo

di modesta entita, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque

escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate

dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese

giornaliere, salvo I'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA,

bancario o postale, a favore di uno o piu dipendenti: la causale da indicare & A10

“costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere”.

Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell’intervento, il conto

corrente dedicato puo essere movimentato solo:

- con giroconti / girofondi,

- per I'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,

- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;

- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque
all’intervento,

- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese
relative.

Art. 3
(Lettera di manleva)

Le imprese di cui all’art. 2, comma 1, si impegnano altresi ad autorizzare, tramite rilascio di

apposita “lettera di manleva”, gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti

dedicati, a trasmettere al DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici
SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati
“a evento”, oltre al conto corrente dedicato addebitato e all’ordinante, la data, il CUP
(Codice Unico di Progetto) attribuito all’intervento, I'importo, il soggetto beneficiario col
corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN
o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato
nell’allegato 1 allo schema di Protocollo operativo di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015)
ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica
MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
- il CUP dell’intervento,
- la causale MGO ( di cui al succitato allegato 1),
- il codice IBAN del conto addebitato;

(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le
movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti
disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.



La “lettera di manleva” deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e
comungue prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi 5 giorni I'impresa provvedera ad informare il Soggetto preposto alla tenuta
dell’anagrafe degli esecutori (APL) in merito all’invio della lettera in questione, indicando
anche la data di detto invio.

Art. 4

(Procedure di alimentazione dei dati)

Le imprese di cui all’art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi di cui all’allegato 2 allo schema di Protocollo operativo di cui alla Delibera CIPE
n. 15/2015 o, nell’ipotesi che sia gia istituita I’Anagrafe degli esecutori ai sensi del Protocollo
di legalita, i dati mancanti.

Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta Anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di
cui al citato allegato 2 (allo schema di Protocollo operativo di cui alla Delibera CIPE n.
15/2015) al DIPE.

Le Imprese di cui sopra si impegnano altresi ad informare tempestivamente il soggetto
preposto alla tenuta dell’Anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE,
in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche
all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

La Stazione Appaltante provvedera a informare tempestivamente il DIPE in merito agli
ordinativi di pagamento che emettera, segnalando CUP, data, nome e IBAN della
societa/impresa beneficiaria e importo.

Dara altresi comunicazione al DIPE dell’avvenuto pagamento.

Art. 5

(Ulteriori adempimenti a carico dell’aggiudicatario)
L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei
soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell’Opera si conformi agli obblighi di cui al
presente Protocollo.
In particolare I'’Appaltatore si adoperera affinché tutti i soggetti della “filiera” sottoscrivano
copia del presente Protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso
contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in
essere e ancora attivi, analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e
fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
| contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non
contengono la clausola in questione sono nulli senza necessita di apposita declaratoria, con
esclusivo accollo di responsabilita a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con
il proprio sub contraente o fornitore.



1.

Art. 6
(Sanzioni)

Ferma restando I'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 6 della legge n.
136/2010, sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del
monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all’art.11,

comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando

I’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., verra

irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di

liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di
tracciamento finanziario, e soggetti all’applicazione di una penale pari al 5% del valore
del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior
danno:

- la mancata acquisizione della disponibilita di conto corrente dedicato o di conti correnti
dedicati in via esclusiva all’Opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all’art.
2.2 o il mancato invio della “lettera di manleva” entro il medesimo termine;

- il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;

- Il'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente
dedicato;

b) la mancata acquisizione della disponibilita di conto corrente o di conti correnti “dedicati”
o il mancato invio della “lettera di manleva” nel periodo compreso tra la scadenza del
termine di cui all’art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta
I"applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;

¢) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta
I'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;

d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell’Anagrafe degli esecutori di
indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta I'applicazione di una
penale nella misura fissa di euro mille;

e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta
I'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella
misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il
guale non si & proceduto a dare le preventive comunicazioni;

f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente Protocollo comporta
I'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per piu di due volte, comportano — previa diffida della
Stazione Appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Protocollo entro i successivi
30 giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione e associata



I'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di
liguidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell’Opera e nei subcontratti dovra essere inserita una clausola
risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3 lett. a) e 4 del presente
punto. La mancata inclusione di detta clausola comportera la nullita dell’atto.

2. La Stazione Appaltante pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva
espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le
penali applicate ai sensi del 2° comma, della lett. a) del 3° comma e del 4° comma del punto
6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato
punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell’Opera e a far fronte ai costi delle
attivita di monitoraggio secondo un programma che la Stazione appaltante, sentito
I’Appaltatore, sottoporra all’approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno
dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo
medesimo.

Dopo il collaudo tecnico — amministrativo dell’opera, la Stazione Appaltante rendiconta al
gruppo di lavoro sull’utilizzo delle somme in questione. L’eventuale saldo viene versato al
capitolo del bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell’art. 36,
comma 5, del citato decreto legge n.90/2014.

Art. 7
(Il procedimento sanzionatorio)

Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte € incorsa in una
delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla Stazione
appaltante, all’Appaltatore e alla Direzione Investigativa Antimafia, per gli aspetti investigativi di
competenza, ed al proprio dante causa.

La Stazione Appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della
violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di
controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate
da detta Stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti dell’Appaltatore, stabilisce se sussistono i
requisiti per I'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente in bonis, ai suoi danti
causa, all’Appaltatore e alla Direzione Investigativa Antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile & la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, la
Stazione Appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione
dell’istruttoria. L’Appaltatore tratterra, a sua volta, I'importo della penale dal compenso dovuto
all’appaltatore capofila dello specifico filone della “filiera” che ricomprende I'impresa inadempiente
e cosi via in modo che I'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente.
L'ammontare delle penali resta cosi nella disponibilita della Stazione appaltante, cui e affidato in

custodia e che I'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilita separata.
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La Stazione Appaltante ha I'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un’apposita
partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell’arco temporale di
competenza del SAL medesimo e dovra dare evidenza, nel quadro economico dell’'opera, delle
penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile & la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lett. a) del
comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la Stazione Appaltante, espletata la procedura prevista
al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto,
tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da
parte del contraente in bonis, previa comunicazione della decisione della Stazione appaltante
effettuata, oltre allo stesso contraente in bonis, all’Appaltatore e alla Direzione Investigativa
Antimafia con lettera raccomandata con AR.

Art. 8

(Vigilanza)

La Stazione Appaltante vigila sull’attuazione del presente Protocollo, comunicando al CCASGO e al
gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed & responsabile dell’esattezza dei dati conferiti al
DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art.9

(Efficacia e durata del Protocollo)

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso
e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell’Opera, sino al collaudo definitivo.

Firmato digitalmente.

Per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Per ***



