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TRA
Autostrada PedemontanalLombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato

4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale interamente versato €
300.926.000,00 (trecentomilioninovecentoventiseimila/00), R.E.A. MI-1232570, (C.F./P.l.
08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del Direttore
Generale, Ing. Giuseppe Sambo, nato a Padova, il 8/10/1953, CF:
SMBGPP53R08G224J, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce in virtu dei
poteri derivantigli in forza di mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione in data
5 giugno 2017

(di seguito, anche, “APL” e/o “Stazione Appaltante” e/o “Committente”)
E

[], (di seguito, anche, “Appaltatore”) con sede legale in [¢], capitale sociale Euro [¢],
iscritta nel Registro delle Imprese di [+], P.IVA/ C.F. n. [], nella persona del [], sig. [*], nato
a[e], il [*)/[*)/[*] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualita di legale
rappresentante della predetta Societa, giusta procura del [¢]/[*])/[*],
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, I'Appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di [*], all'indirizzo [¢].
Congiuntamente APL e I'Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e
disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 & stata
sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “per
'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra
Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”, in
sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui
alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12
febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg.
4, foglio 144);

B. con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 I'Autostrada Pedemontana Lombarda & stata
ricompresa tra le opere connesse dellEXPO 2015;

C. il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha
approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell’Autostrada Pedemontana
Lombarda;

D. in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e stato
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adottato, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora innanzi “Codice”) relativo ai contratti
pubbilici;

E. in data [+]/[?]/2018 APL, in qualita di Concessionaria del Collegamento
Autostradale, ha indetto una “Procedura ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
per laffidamento del servizio di verifica finalizzata al conseguimento della
validazione del Progetto Definitivo relativamente alla Seconda Parte dell’Opera”;
il CIG della procedura € 7432573146;
in data *** APL ha aggiudicato la suddetta procedura in favore di ***;
I’Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante I'originale della garanzia
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice e copia della polizza RC professionale
richiesta in gara all’art. 11.7;

I. I'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010
e ss.mm.ii.;

J. la Stazione Appaltante ha accertato la regolarita contributiva dell’Aggiudicatario, ai
sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, relativamente al personale dipendente
mediante acquisizione del documento unico di regolarita contributiva (DURC,;

K. la Stazione Appaltante ha inoltre accertato la regolarita dell’Appaltatore ai fini
dell’applicazione della cd. normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.);

L. & dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di
seguito il “Contratto”).

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore
negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
1. DOCUMENTI CONTRATTUALI — DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e
concorrono quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti
in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono
parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i seguenti Documenti Contrattuali -
che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente
allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o
richiamati nel Contratto - come di seguito elencati:

a) Documenti dell’offerta:

i. Documenti e dichiarazione dell'offerta tecnica ed economica,

b) Documenti di gara:

i. Lettera diInvito
ii. Allegati;
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iii. Schema di contratto;
c) Ulteriori documenti:
i Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
ii.  cauzione definitiva n. [], emessa da [] in data [*]/[*]/[*];
iii.  polizza RC professionale.
1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel
presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto
1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei
documenti di cui al punto 1.1, vale I'interpretazione piu favorevole per la puntuale e
ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e
buona esecuzione del servizio medesimo.
1.3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto & soggetta alla
osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri
e modalita previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte
le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi
e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato.
1.4. | termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare
che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e I'Appaltatore, come disciplinato dal
Contratto.

Appaltatore: il soggetto cui il Committente affida il servizio in epigrafe.

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubbilici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’'acqua, dell’energia,
di trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni
che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.

D.P.R. 30 giugno 1965, n°® 1124: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente

ad oggetto il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
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D.L.gs. 09.04.2008 n°81: indica il Decreto Legislativo avente ad oggetto I'*Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della
Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del
“Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle
opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007.

Corrispettivo: il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto di cui all'art. 5 del presente
Contratto.

Direttore dell’Esecuzione/Direzione dell’esecuzione/DE: il soggetto/I'ufficio, in possesso

dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento
dell’'esecuzione del Contratto da parte dell’esecutore secondo la normativa in materia.
Documenti Contrattuali: I'insieme di tutti i documenti di cui all'art. 1.1 del presente atto che

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Offerta: indica I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di
gara, in conformita alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale é stato
aggiudicato I'’Appalto.

Ordine di Servizio: documento con il quale il Committente impartisce I'ordine di eseguire

una determinata prestazione.

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, nella parte in cui vigente e compatibile con la disciplina di cui al
Codice e agli atti di provenienza ministeriale o di ANAC previsti dalla normativa sui
contratti pubblici.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui é

demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Codice e di ogni altra disposizione applicabili in tema di responsabile del procedimento.
Verbale di avvio dell’'esecuzione: I'atto mediante il quale il Committente dispone che

I'Appaltatore dia inizio alle attivita di cui al successivo art. 2.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. 1l presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento servizio di verifica finalizzata al

conseguimento della validazione del Progetto Definitivo relativamente alla Seconda Parte
dell'Opera, gia specificato nella lettera di invito e nell’allegato 6 (Linee Guida) e integrato
dall'offerta tecnica dell’appaltatore.

Il Progetto Definitivo 2018 & definibile come il progetto originato dall'aggiornamento -

attualmente in corso - del progetto definitivo della Seconda Parte dell'Opera approvato da
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CAL in data 29 luglio 2010, debitamente validato da APL, e che costitui il documento a
base della gara per la progettazione esecutiva e I'esecuzione lavori delle tratte B1-B2-C-
D, TRVA 13-14, Greenway, aggiudicata all’ATI Strabag AG, il cui rapporto contrattuale é
venuto meno.

In particolare, 'aggiornamento progettuale in essere deve quanto sinteticamente - anche
se non esaustivamente - indicato di seguito:

- I'aggiornamento per le normative sopravvenute;

- l'integrazione del Progetto Definitivo mediante introduzione dei dossier concordati con il
territorio in sede di Accordo di Programma successivamente alla validazione del Progetto
Definitivo posto a base di gara nel 2010;

- adeguamento del Progetto Definitivo 2010 alle caratteristiche delle tratte gia realizzate e
in esercizio;

- adeguamento del computo metrico estimativo per effetto dell'aggiornamento progettuale

e con l'applicazione del prezziario ANAS 2017.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI
3.1. L'Appaltatore provvedera all'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2
secondo le modalita e i termini di cui al presente Contratto, di cui alla Lettera d’Invito e
degli allegati a quest’ultima.
3.2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresi i seguenti
obblighi:
a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente Contratto, nei Documenti Contrattuali e in tutta la documentazione
tecnica;
b) osservare, nellesecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia;
c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri;
d) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e

riservatezza;
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Le spese e gli oneri derivanti da tali attivita saranno a carico dell’Appaltatore
intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto;

e) accettare le eventuali modifiche contrattuali, nel rispetto della normativa
pubblicistica e civilistica di riferimento, che dovessero rendersi necessarie in
ragione dell’adempimento — da parte di APL — degli obblighi che quest'ultima
assume nei confronti della Banche Finanziatrici dell'Opera.

3.3. L'Appaltatore eseguira le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile
del Procedimento.

3.4. Il Committente si riserva la facolta di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni
operative; I’Appaltatore & obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente,
rinunciando fin d’'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta
comungue denominata.

3.5. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del
presente Contratto con la massima professionalita e qualita, con diligenza dovuta in
relazione all’attivita esercitata e buona fede.

3.6. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore é tenuto ad
osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di
trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolge il servizio,
nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di
ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle localita, successivamente stipulato per la
categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i contratti collettivi
summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi
vincolano I'’Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3.7. L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese
compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di
gualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto,
risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque
necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in
relazione al suo scopo ed alla sua funzione.

3.8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle Linee Guida
allegate alla lettera di invito e all'offerta tecnica dell’appaltatore.
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4. DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO
4.1. Il termine di durata del servizio, pari a ** (***) giorni, decorrera dalla data di ***. ||
servizio si concludera con la consegna del rapporto conclusivo di verifica idoneo a porre
il RUP nelle condizioni di decidere circa la validazione del progetto. Il servizio dovra
concludersi entro il ***, come da offerta di gara.

5. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO
5.1. Il Corrispettivo a corpo complessivo stimato per la corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto & pari a Euro [¢],[*] ([*])/[*]), oltre .V.A.. Gli oneri
per la sicurezza sono pari a zero.
5.2. Il pagamento del Corrispettivo verra effettuato in tre soluzioni:

I. 20% alla consegna del primo rapporto di verifica degli elaborati;

Il. 20% alla consegna del rapporto di verifica successivo al confronto con il progettista;

Ill. 60% alla consegna del rapporto di verifica conclusivo.

5.3. Il pagamento di ciascuna quota del Corrispettivo sara effettuato, previa emissione
di ciascun certificato di pagamento e verifica della regolarita contributiva, entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento, da parte del Committente, della fattura emessa dall’Appaltatore,
recante la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del
Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago, P.I./C.F. 0855815015, con espressa
indicazione del C.I.G. come indicato nelle premesse ed inviata a: Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago.
5.4. Il pagamento di ciascuna rata del Corrispettivo € in ogni caso subordinato alle
verifiche effettuate dal Direttore dellEsecuzione nonché all’acquisizione della
documentazione relativa alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni.

5.5. Incaso di contestazione in ordine alla entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine
per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di
contestazione.

5.6. L'Appaltatore non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto invocando eventuali
divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.
5.7. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al
precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi
riconducibili in via diretta e indiretta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
Contratto e dunque ogni attivita e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione
e ogni e qualsiasi attivita che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi
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ricompresa nelloggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel
rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.
5.8. In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel
presente Contratto e nel Codice. In ogni caso si intende sempre compresa nel
Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire I’Appalto conformemente alle condizioni
stabilite dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali.

6. VARIANTI
6.1. Nessuna variazione pu0 essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per
alcun motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

6.2. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nell'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'’Appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni
eseguite in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

6.3.  Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DE, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla
Legge o dal Regolamento.

6.4. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla DE prima dell’esecuzione della prestazione
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

6.5. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 6.1 gli interventi
disposti dalla DE (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del
contratto stipulato a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’art.
106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6.6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei servizi e alla loro funzionalita,

al ricorrere delle seguenti condizioni:
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a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa
'applicazione di huove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza
a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non sia alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportino una modifica dell’'importo contrattuale superiore alla percentuale
del 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale di cui all’articolo
106, comma 7, del Codice;

d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici
diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da
guella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modifichino I'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e
non estendano notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

6.7. L'Appaltatore, durante il corso dell’appalto, puo proporre alla DE eventuali
variazioni migliorative nei limiti di cui al precedente art. 6.5. Qualora tali variazioni siano
accolte dalla DE e approvate dal RUP, il relativo risparmio di spesa costituisce economia
a favore della Stazione appaltante.

6.8. Trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e
per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L.
136/2010”) e delle altre norme, di Legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia -
nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del
Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

7.2.  Aifini di cui al precedente comma 7.1, I'Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o
piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.,
dedicati — anche se non in via esclusiva — al Contratto, sui quali dovranno essere registrati
tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
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7.3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto,
il C.I1.G. identificato nelle Premesse.
7.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello
strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo
e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge
136/2010, le conseguenze di cui all’art. 13 del presente Contratto.
7.5.  Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, I'’Appaltatore dichiara che gli estremi
del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare
sul conto sono quelli di cui alla dichiarazione allegata al presente Contratto.
7.6. L'Appaltatore é altresi obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non
richiamati nel Contratto. Si applica I'art. 6 della L. 136/2010.
8. CAUZIONE DEFINITIVA
8.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, I’Appaltatore ha consegnato ad
APL la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e dei documenti di gara, n. [¢],
emessa da [¢] in data [])/[*)/[*], di importo pari ad Euro [*],[*] ([*)/[*]), volta a garantire
insieme delle prestazioni contrattuali, I'escussione delle penali, nonché I'eventuale
maggior danno.
8.2. La garanzia sara svincolata secondo le modalita previste dall'art. 103, comma 5,
del Codice.
8.3. L'Appaltatore € obbligato a reintegrare immediatamente I'importo della garanzia di
cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante I'esecuzione del Contratto. In caso di
inottemperanza la reintegrazione verra effettuata sul corrispettivo da riconoscere
all’Appaltatore.
9. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
9.1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto ai sensi dell’art. 105, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti.
9.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’'art. 106 comma 13 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
10. RESPONSABILITA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI
10.1. L'Appaltatore € esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle
prestazioni oggetto del presente Contratto e dei Documenti contrattuali.
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10.2. L'osservanza delle predette disposizioni, o I'eventuale presenza in luogo del
personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la
responsabilita dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore sara infatti ritenuto responsabile, in
dipendenza dell'esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al
Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sara tenuto in ogni caso a rifonderne i danni
e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, rimane salvo il risarcimento
dei danni ulteriori.

10.3. L'Appaltatore é altresi integralmente responsabile degli eventuali danni che si
dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza 0 comungue in connessione con
le attivita oggetto del Contratto.

10.4. Il Committente & estraneo ai rapporti tra I’Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari
e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.

10.5. L'Appaltatore terra indenne il Committente — nel modo piu ampio e senza eccezioni
o riserve — da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in
dipendenza o comunque in connessione con le attivita che I'Appaltatore & tenuto a
svolgere ai sensi del Contratto.

10.6. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo
riconducibili all'attivitd che I'Appaltatore & tenuto a svolgere ai sensi del Contratto,
guest'ultimo sara tenuto a pagare in sua vece, o comungue a rimborsare al Committente,
a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente
stesso fosse costretto a pagare, con espressa facolta per quest’ultimo di trattenere le
relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell’Appaltatore
o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall’Appaltatore, fermo restando
I'obbligo di quest’'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

10.7. L'Appaltatore & assoggettato all'applicazione di una penale giornaliera pari all'1,5%
del valore del Contratto. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del
presente comma e applicate all’Appaltatore non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale, soglia oltre la quale si procedera con la risoluzione del Contratto.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa degli inadempimenti. La D.E. tratterra la
somma determinata dallo stato d’avanzamento relativo alla prestazione da contabilizzare
oggetto dell'inadempimento e dunque soggetta ad applicazione della penale.
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11. LEGGE APPLICABILE

11.1. Tutte le controversie tra il Committente e I’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie,

che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla

magistratura ordinaria ed &€ competente in via esclusiva il Foro di Milano.

12.
12.1.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto, APL,

senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avra diritto di risolvere il Contratto, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti

eventi:

reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei
requisiti per I'esecuzione dell'appalto ai sensi degli articoli 80 e 108 del
Codice;

perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti attestanti l'idoneita
all’'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 103
del Codice;

applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10%
(dieci per cento) del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno;

nel caso in cui I’Appaltatore non inizi I'esecuzione delle prestazioni oggetto
del Contratto entro la data stabilita;

I'Appaltatore sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo
parzialmente;

I’Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni non approvate
specificamente per iscritto dal Committente;

grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare
lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell’Appaltatore concretizzi un
grave inadempimento ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 alle
obbligazioni discendenti dal presente Contratto;

in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui allart. 16 del

presente Contratto;

14
Schema di Contratto



k. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei
crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di
APL;

I. nei casi stabiliti dall’'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
12.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto 12.1 il Contratto
s'intendera risolto di diritto non appena APL avra dichiarato all’Appaltatore, mediante
apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l'intenzione di
avvalersi della clausola risolutiva espressa.
12.3. In tutti i casi di violazione da parte dell’Appaltatore degli altri obblighi contrattuali,
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 13.1, APL inviera all’Appaltatore, a mezzo di
lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici)
giorni, naturali e consecutivi - e qualora I'Appaltatore non adempia entro il termine indicato,
il Contratto sara automaticamente risolto.
12.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all’Appaltatore verra
riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con
decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del
Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti
prestazioni contrattuali) e del’ammontare dei danni subiti da APL medesima.
12.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, I’Appaltatore sara tenuto a risarcire ad
APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa
i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo
maturate.
12.6. L'Appaltatore &€, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in
corso alla data di risoluzione del Contratto.

13. RECESSO

13.1. Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la
facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
13.2. Lesercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione
all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
13.3. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della
raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volonta di recedere dal
Contratto.
13.4. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verra
riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al
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momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 13.2, secondo
i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle
prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 109 del Codice, con
espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

13.5. Ove il recesso intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio
dell’esecuzione, I'Appaltatore avra diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto
e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto,
sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.
13.6. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 13.4 intervenga in qualsiasi
momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell’esecuzione,
I’Appaltatore avra diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa,
esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente
eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
14.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento & ***, Via del Bosco
Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 0267741256; pec:
pedemontana@pec.it. Il Direttore del’Esecuzione e ***,

14.2. 1l Committente comunichera per iscritto all’Appaltatore I'eventuale sostituzione del
Responsabile del Procedimento.
14.3. Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verra trasmessa dal
Responsabile del Procedimento.

15. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO
16.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente
Contratto, il sig. [*], domiciliato/a presso la societa [¢], numero tel. [¢], fax [¢], e-mail [¢].

16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA — TRASPARENZA

16.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, I'’Appaltatore si obbliga a non rivelare
a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti
all'esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attivita oggetto del
Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL e di cui venisse comunque a
conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni.
16.2. L'Appaltatore & responsabile nei confronti di APL per I'esatta osservanza degli
obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali.
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16.3. In caso diinosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, I’Appaltatore
e obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla
stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attivita di cui al Contratto.
16.4. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:

a. chenon vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro
o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la
conclusione del presente contratto;

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra
utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la
gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini;

d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilita
amministrativa delle societa derivante da reato, impegnandosi ad astenersi -
nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei
ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f.  diconoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice
Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com
e di impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e
principi;

g. diconoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato
dalla Societa e pubblicato sul sito web aziendale.

16.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai
sensi del precedente comma 17.4, ovvero I’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata
del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 17.4, APL avra il diritto
di risolvere il Contratto a norma dell’art. 13 del medesimo, e di adottare gli ulteriori
provvedimenti ivi previsti.
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

17.1. Aisensidel D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente contratto, per le finalita connesse agli adempimenti degli obblighi
contrattuali.
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17.2. L'Appaltatore esprime, altresi, consenso alla pubblicazione sul profilo del
Committente dei dati e delle informazioni relativi all’affidamento del presente contratto
anche ai sensi del D.Igs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.
17.3. LIncaricato del trattamento dei dati per APL & ***,
18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI
ATTI DI GARA
18.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono
espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le
norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel
Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti
attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
18.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto si rinvia alle
disposizioni dei Documenti Contrattuali.
19. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

19.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed
eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal
medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico
dell’Appaltatore.
19.2. Il presente Contratto consta di n. [¢] facciate dattiloscritte, compresa la presente
pagina.
Allti:

1) Linee Guida allegate alla lettera di invito

2) Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;

3) Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;

4) Procura del sottoscrittore da parte dell’Appaltatore;

5) Polizza RC Professionale e cauzione definitiva.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.PA.
Il Legale Rappresentante

[*]
L’APPALTATORE

Il Legale Rappresentante
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile I'Appaltatore dichiara di ben
conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente
Contratto:

art. 3 (Obblighi dell’Appaltatore - modalita di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo
e modalita di pagamento); art. 7 (Obblighi di Tracciabilita dei flussi finanziari); Art. 9
(Cessione del contratto e Cessione dei crediti); art. 10 (Responsabilita nell’esecuzione del
Contratto - Penali); art. 11 (Legge applicabile); art. 12 (Risoluzione del contratto — Clausola
risolutiva espressa); Art. 13 (Recesso); art. 16 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza);
art. 19 (Spese del contratto e regime fiscale).

L’APPALTATORE
Il Legale Rappresentante

[*]
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