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TRA 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato 

4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale interamente versato € 

300.926.000,00 (trecentomilioninovecentoventiseimila/00), R.E.A. MI-1232570, (C.F./P.I. 

08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del Direttore 

Generale, Ing. Giuseppe Sambo, nato a Padova, il 8/10/1953, CF: 

SMBGPP53R08G224J, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce in virtù dei 

poteri derivantigli in forza di mandato conferitogli dal  Consiglio di Amministrazione in data 

5 giugno 2017 

(di seguito, anche, “APL” e/o “Stazione Appaltante” e/o “Committente”) 

E 

[•], (di seguito, anche, “Appaltatore”) con sede legale in [•], capitale sociale Euro [•], 

iscritta nel Registro delle Imprese di [•], P.IVA / C.F. n. [•], nella persona del [•], sig. [•], nato 

a [•], il [•]/[•]/[•] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di legale 

rappresentante della predetta Società, giusta procura del [•]/[•]/[•], 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’Appaltatore ha eletto domicilio 

nel comune di [•], all’indirizzo [•]. 

Congiuntamente APL e l’Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e 

disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE 

A. ai sensi dell’art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata 

sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “per 

l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada tra 

Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”, in 

sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui 

alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 

febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 

4, foglio 144); 

B. con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l’Autostrada Pedemontana Lombarda è stata 

ricompresa tra le opere connesse dell’EXPO 2015; 

C. il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha 

approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell’Autostrada Pedemontana 

Lombarda; 

D. in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è stato 
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adottato, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 (d’ora innanzi “Codice”) relativo ai contratti 

pubblici; 

E. in data [•]/[•]/2018 APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento 

Autostradale, ha indetto una “Procedura ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di verifica finalizzata al conseguimento della 

validazione del Progetto Definitivo relativamente alla Seconda Parte dell’Opera”; 

F. il CIG della procedura è 7432573146; 

G. in data *** APL ha aggiudicato la suddetta procedura in favore di ***; 

H. l’Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l’originale della garanzia 

definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice e copia della polizza RC professionale 

richiesta in gara all’art. 11.7; 

I. l’Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 

e ss.mm.ii.; 

J. la Stazione Appaltante ha accertato la regolarità contributiva dell’Aggiudicatario, ai 

sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, relativamente al personale dipendente 

mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC; 

K. la Stazione Appaltante ha inoltre accertato la regolarità dell’Appaltatore ai fini 

dell’applicazione della cd. normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.); 

L. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di 

seguito il “Contratto”). 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI 

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e 

concorrono quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti 

in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso. Costituiscono 

parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i seguenti Documenti Contrattuali -  

che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente 

allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o 

richiamati nel Contratto -  come di seguito elencati: 

a) Documenti dell’offerta: 

i. Documenti e dichiarazione dell’offerta tecnica ed economica; 

b) Documenti di gara: 

i. Lettera di Invito 

ii. Allegati; 
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iii. Schema di contratto; 

c) Ulteriori documenti: 

i. Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010; 

ii. cauzione definitiva n. [•], emessa da [•] in data [•]/[•]/[•]; 

iii. polizza RC professionale. 

1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto 

1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei 

documenti di cui al punto 1.1, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e 

ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto della 

normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e 

buona esecuzione del servizio medesimo. 

1.3. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla 

osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri 

e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte 

le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi 

e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato. 

1.4. I termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare 

che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: 

APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; 

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l’Appaltatore, come disciplinato dal 

Contratto. 

Appaltatore: il soggetto cui il Committente affida il servizio in epigrafe. 

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

di trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni 

che potranno essere emanate fino al termine del Contratto. 

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente 

ad oggetto il “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali”; 
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D.L.gs. 09.04.2008 n°81: indica il Decreto Legislativo avente ad oggetto l’“Attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della 

Convenzione Unica per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del 

“Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle 

opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007. 

Corrispettivo: il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’art. 5 del presente 

Contratto. 

Direttore dell’Esecuzione/Direzione dell’esecuzione/DE: il soggetto/l’ufficio, in possesso 

dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento 

dell’esecuzione del Contratto da parte dell’esecutore secondo la normativa in materia. 

Documenti Contrattuali: l’insieme di tutti i documenti di cui all’art. 1.1 del presente atto che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Offerta: indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di 

gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato 

aggiudicato l’Appalto. 

Ordine di Servizio: documento con il quale il Committente impartisce l’ordine di eseguire 

una determinata prestazione. 

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, nella parte in cui vigente e compatibile con la disciplina di cui al 

Codice e agli atti di provenienza ministeriale o di ANAC previsti dalla normativa sui 

contratti pubblici. 

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è 

demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del 

Codice e di ogni altra disposizione applicabili in tema di responsabile del procedimento.  

Verbale di avvio dell’esecuzione: l’atto mediante il quale il Committente dispone che 

l’Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento servizio di verifica finalizzata al 

conseguimento della validazione del Progetto Definitivo relativamente alla Seconda Parte 

dell’Opera, già specificato nella lettera di invito e nell’allegato 6 (Linee Guida) e integrato 

dall’offerta tecnica dell’appaltatore.  

Il Progetto Definitivo 2018 è definibile come il progetto originato dall’aggiornamento - 

attualmente in corso - del progetto definitivo della Seconda Parte dell’Opera approvato da 
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CAL in data 29 luglio 2010, debitamente validato da APL, e che costituì il documento a 

base della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione lavori delle tratte B1-B2-C-

D, TRVA 13-14, Greenway, aggiudicata all’ATI Strabag AG, il cui rapporto contrattuale è 

venuto meno. 

In particolare, l’aggiornamento progettuale in essere deve quanto sinteticamente - anche 

se non esaustivamente - indicato di seguito: 

-  l’aggiornamento per le normative sopravvenute; 

- l’integrazione del Progetto Definitivo mediante introduzione dei dossier concordati con il 

territorio in sede di Accordo di Programma successivamente alla validazione del Progetto 

Definitivo posto a base di gara nel 2010; 

- adeguamento del Progetto Definitivo 2010 alle caratteristiche delle tratte già realizzate e 

in esercizio; 

- adeguamento del computo metrico estimativo per effetto dell’aggiornamento progettuale 

e con l’applicazione del prezziario ANAS 2017. 

 

3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI 

3.1. L’Appaltatore provvederà all’esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 

secondo le modalità e i termini di cui al presente Contratto, di cui alla Lettera d’Invito e 

degli allegati a quest’ultima. 

3.2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresì i seguenti 

obblighi: 

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti 

e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Contratto, nei Documenti Contrattuali e in tutta la documentazione 

tecnica; 

b) osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia; 

c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema 

di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a 

proprio carico tutti i relativi oneri; 

d) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e 

riservatezza; 
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Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico dell’Appaltatore 

intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto; 

e) accettare le eventuali modifiche contrattuali, nel rispetto della normativa 

pubblicistica e civilistica di riferimento, che dovessero rendersi necessarie in 

ragione dell’adempimento – da parte di APL – degli obblighi che quest’ultima 

assume nei confronti della Banche Finanziatrici dell’Opera. 

3.3. L’Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile 

del Procedimento. 

3.4. Il Committente si riserva la facoltà di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni 

operative; l’Appaltatore è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, 

rinunciando fin d’ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta 

comunque denominata. 

3.5. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d’arte, le prestazioni oggetto del 

presente Contratto con la massima professionalità e qualità, con diligenza dovuta in 

relazione all’attività esercitata e buona fede. 

3.6. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad 

osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di 

trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti 

contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, 

nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di 

ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la 

categoria. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi 

summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 

vincolano l’Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

3.7. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese 

compresi e compensati nel Corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di 

qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto, 

risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque 

necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in 

relazione al suo scopo ed alla sua funzione. 

3.8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle Linee Guida 

allegate alla lettera di invito e all’offerta tecnica dell’appaltatore. 
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4. DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO 

4.1. Il termine di durata del servizio, pari a ** (***) giorni, decorrerà dalla data di ***. Il 

servizio si concluderà con la consegna del rapporto conclusivo di verifica idoneo a porre 

il RUP nelle condizioni di decidere circa la validazione del progetto. Il servizio dovrà 

concludersi entro il ***, come da offerta di gara. 

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
5.1. Il Corrispettivo a corpo complessivo stimato per la corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto è pari a Euro [•],[•] ([•]/[•]), oltre I.V.A.. Gli oneri 

per la sicurezza sono pari a zero.  

5.2. Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato in tre soluzioni: 

I. 20% alla consegna del primo rapporto di verifica degli elaborati; 

II. 20% alla consegna del rapporto di verifica successivo al confronto con il progettista; 

III. 60% alla consegna del rapporto di verifica conclusivo. 

5.3. Il pagamento di ciascuna quota del Corrispettivo sarà effettuato, previa emissione 

di ciascun certificato di pagamento e verifica della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento, da parte del Committente, della fattura emessa dall’Appaltatore, 

recante la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del 

Bosco Rinnovato 4/A  Palazzo U9, 20090 Assago, P.I./C.F. 0855815015, con espressa 

indicazione del C.I.G. come indicato nelle premesse ed inviata a: Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago. 

5.4. Il pagamento di ciascuna rata del Corrispettivo è in ogni caso subordinato alle 

verifiche effettuate dal Direttore dell’Esecuzione nonché all’acquisizione della 

documentazione relativa alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni.  

5.5. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine 

per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di 

contestazione. 

5.6. L’Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto invocando eventuali 

divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. 

5.7. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al 

precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi 

riconducibili in via diretta e indiretta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione 

e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi 
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ricompresa nell’oggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel 

rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. 

5.8. In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel 

presente Contratto e nel Codice. In ogni caso si intende sempre compresa nel 

Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire l’Appalto conformemente alle condizioni 

stabilite dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali. 

6. VARIANTI 

6.1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per 

alcun motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.  

6.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore 

possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni 

eseguite in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 

dall'articolo 106 del Codice dei contratti. 

6.3. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DE, recante anche gli estremi 

dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla 

Legge o dal Regolamento. 

6.4. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, 

deve essere presentato per iscritto alla DE prima dell’esecuzione della prestazione 

oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori 

compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è 

accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

6.5. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 6.1 gli interventi 

disposti dalla DE (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano 

contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del 

contratto stipulato a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’art. 

106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

6.6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in 

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei servizi e alla loro funzionalità, 

al ricorrere delle seguenti condizioni: 
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a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa 

l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza 

a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

b) non sia alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportino una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale 

del 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale di cui all’articolo 

106, comma 7, del Codice; 

d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 

d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici 

diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da 

quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 

procedura di aggiudicazione; 

e) non modifichino l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e 

non estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. 

6.7. L’Appaltatore, durante il corso dell’appalto, può proporre alla DE eventuali 

variazioni migliorative nei limiti di cui al precedente art. 6.5. Qualora tali variazioni siano 

accolte dalla DE e approvate dal RUP, il relativo risparmio di spesa costituisce economia 

a favore della Stazione appaltante. 

6.8. Trova applicazione l’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 

7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

7.1. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e 

per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L. 

136/2010”) e delle altre norme, di Legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - 

nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del 

Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti. 

7.2. Ai fini di cui al precedente comma 7.1, l’Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., 

dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati 

tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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7.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti 

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, 

il C.I.G. identificato nelle Premesse. 

7.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo 

e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della Legge 

136/2010, le conseguenze di cui all’art. 13 del presente Contratto. 

7.5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi 

del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare 

sul conto sono quelli di cui alla dichiarazione allegata al presente Contratto. 

7.6. L’Appaltatore è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non 

richiamati nel Contratto. Si applica l’art. 6 della L. 136/2010. 

8. CAUZIONE DEFINITIVA 

8.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha consegnato ad 

APL la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e dei documenti di gara, n. [•], 

emessa da [•] in data [•]/[•]/[•], di importo pari ad Euro [•],[•] ([•]/[•]), volta a garantire 

l’insieme delle prestazioni contrattuali, l’escussione delle penali, nonché l’eventuale 

maggior danno. 

8.2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5, 

del Codice. 

8.3. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di 

cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di 

inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere 

all’Appaltatore. 

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

9.1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo 

di diritto ai sensi dell’art. 105, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti. 

9.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice dei 

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

10. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI 

10.1. L’Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto e dei Documenti contrattuali. 
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10.2. L’osservanza delle predette disposizioni, o l’eventuale presenza in luogo del 

personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la 

responsabilità dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in 

dipendenza dell’esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al 

Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni 

e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, rimane salvo il risarcimento 

dei danni ulteriori. 

10.3. L’Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si 

dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con 

le attività oggetto del Contratto. 

10.4. Il Committente è estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari 

e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto. 

10.5. L’Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni 

o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in 

dipendenza o comunque in connessione con le attività che l’Appaltatore è tenuto a 

svolgere ai sensi del Contratto. 

10.6. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo 

riconducibili all’attività che l’Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, 

quest’ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, 

a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente 

stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest’ultimo di trattenere le 

relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell’Appaltatore 

o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall’Appaltatore, fermo restando 

l’obbligo di quest’ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate. 

10.7. L’Appaltatore è assoggettato all’applicazione di una penale giornaliera pari all’1,5% 

del valore del Contratto. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del 

presente comma e applicate all’Appaltatore non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale, soglia oltre la quale si procederà con la risoluzione del Contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa degli inadempimenti. La D.E. tratterrà la 

somma determinata dallo stato d’avanzamento relativo alla prestazione da contabilizzare 

oggetto dell’inadempimento e dunque soggetta ad applicazione della penale. 
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11. LEGGE APPLICABILE 

11.1. Tutte le controversie tra il Committente e l’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, 

che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla 

magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

12.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto, APL, 

senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere il Contratto, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti 

eventi: 

a. reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei 

requisiti per l’esecuzione dell’appalto ai sensi degli articoli 80 e 108 del 

Codice; 

b. perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti attestanti l’idoneità 

all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto; 

c. mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 

del Codice; 

d. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10% 

(dieci per cento) del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno; 

e. nel caso in cui l’Appaltatore non inizi l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del Contratto entro la data stabilita; 

f. l’Appaltatore sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo 

parzialmente; 

g. l’Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni non approvate 

specificamente per iscritto dal Committente; 

h. grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare 

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

i. in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell’Appaltatore concretizzi un 

grave inadempimento ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 alle 

obbligazioni discendenti dal presente Contratto; 

j. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 16 del 

presente Contratto; 
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k. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei 

crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di 

APL; 

l. nei casi stabiliti dall’art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.  

12.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto 12.1 il Contratto 

s’intenderà risolto di diritto non appena APL avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l’intenzione di 

avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

12.3. In tutti i casi di violazione da parte dell’Appaltatore degli altri obblighi contrattuali, 

diversi da quelli di cui ai precedenti punti 13.1, APL invierà all’Appaltatore, a mezzo di 

lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) 

giorni, naturali e consecutivi - e qualora l’Appaltatore non adempia entro il termine indicato, 

il Contratto sarà automaticamente risolto. 

12.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all’Appaltatore verrà 

riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con 

decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del 

Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti 

prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da APL medesima. 

12.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad 

APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa 

i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo 

maturate. 

12.6. L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in 

corso alla data di risoluzione del Contratto. 

13. RECESSO 

13.1. Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la 

facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di 

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso. 

13.2. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 

all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. 

13.3. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della 

raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal 

Contratto. 

13.4. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà 

riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 
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momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 13.2, secondo 

i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo delle 

prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 109 del Codice, con 

espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. 

13.5. Ove il recesso intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio 

dell’esecuzione, l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto 

e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, 

sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente. 

13.6. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 13.4 intervenga in qualsiasi 

momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell’esecuzione, 

l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, 

esclusivamente al pagamento dell’importo spettante per le prestazioni correttamente 

eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

14.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è ***, Via del Bosco 

Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 0267741256; pec: 

pedemontana@pec.it. Il Direttore dell’Esecuzione è ***. 

14.2. Il Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore l’eventuale sostituzione del 

Responsabile del Procedimento. 

14.3. Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verrà trasmessa dal 

Responsabile del Procedimento. 

15. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO 

16.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente 

Contratto, il sig. [•], domiciliato/a presso la società [•], numero tel. [•], fax [•], e-mail [•]. 

16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA 

16.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare 

a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti 

all’esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del 

Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL e di cui venisse comunque a 

conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni. 

16.2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l’esatta osservanza degli 

obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche 

occasionali. 
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16.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’Appaltatore 

è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla 

stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto. 

16.4. L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara: 

a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro 

o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la 

conclusione del presente contratto; 

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra 

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la 

gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni 

comunque volte agli stessi fini; 

d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità 

amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - 

nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei 

ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 

f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice 

Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com 

e di impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e 

principi; 

g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato 

dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale. 

16.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 

sensi del precedente comma 17.4, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata 

del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 17.4, APL avrà il diritto 

di risolvere il Contratto a norma dell’art. 13 del medesimo, e di adottare gli ulteriori 

provvedimenti ivi previsti. 

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

17.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi 

contrattuali. 
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17.2. L’Appaltatore esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del 

Committente dei dati e delle informazioni relativi all’affidamento del presente contratto 

anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge. 

17.3. L’Incaricato del trattamento dei dati per APL è ***. 

18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI 

ATTI DI GARA 

18.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono 

espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 

contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le 

norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel 

Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti 

attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

18.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto si rinvia alle 

disposizioni dei Documenti Contrattuali. 

19. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE 

19.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed 

eventualmente notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal 

medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

19.2. Il presente Contratto consta di n. [•] facciate dattiloscritte, compresa la presente 

pagina. 

All.ti: 

1) Linee Guida allegate alla lettera di invito 

2) Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010; 

3) Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore; 

4) Procura del sottoscrittore da parte dell’Appaltatore; 

5) Polizza RC Professionale e cauzione definitiva. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

Il Legale Rappresentante 

[•] 

 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 
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[•] 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile l’Appaltatore dichiara di ben 
conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente 
Contratto:  
art. 3 (Obblighi dell’Appaltatore - modalità di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo 
e modalità di pagamento); art. 7 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 9 
(Cessione del contratto e Cessione dei crediti); art. 10 (Responsabilità nell’esecuzione del 
Contratto - Penali); art. 11 (Legge applicabile); art. 12 (Risoluzione del contratto – Clausola 
risolutiva espressa); Art. 13 (Recesso); art. 16 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza); 
art. 19 (Spese del contratto e regime fiscale). 

 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

[•] 


