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1. INQUADRAMENTO GENERALE

Le presenti Linee guida disciplinano i criteri per I'elaborazione del progetto definitivo 2018 delle tratte
B2, C, D, TRVA13-14 e Greenway, da porre a base di gara.

2. PROGETTO DEFINITIVO 2010 E OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI

Y

Il progetto definitivo dell'intero Collegamento autostradale €& stato approvato dal CIPE, con
prescrizioni e raccomandazioni, mediante la delibera n. 97 del 6 novembre 2009.

Tra maggio e luglio 2010 APL ha trasmesso a CAL la revisione del progetto definitivo delle tratte B1-
B2-C-D (“progetto definitivo 20107), sviluppata secondo le principali prescrizioni e
raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 97/2009, e in data 3 agosto 2010 CAL ha
approvato il progetto definitivo 2010 quale documento a base della gara per la progettazione
esecutiva e I'esecuzione lavori delle tratte B1-B2-C-D, TRVA13-14 e Greenway.

Successivamente all'indizione della gara di appalto, nel corso dell’'anno 2011 il Concessionario ha
sviluppato ottimizzazioni progettuali (“ottimizzazioni progettuali 2011") per il recepimento di:
- ulteriori prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 97/2009, aggiuntive
rispetto a quelle gia recepite nel progetto definitivo 2010;
- osservazioni formulate dai Comuni, a seguito dei Tavoli Territoriali d’Ambito svolti dalle
Province di Monza Brianza e di Bergamo;
- osservazioni presentate da soggetti privati, interferiti dalla realizzazione dell’Opera;
- ulteriori ottimizzazioni progettuali, individuate autonomamente dal Concessionario.

Tutte le soluzioni progettuali sopra descritte sono state dapprima concordate con le Amministrazioni
locali in sede di Accordo di Programma e successivamente proposte da APL a CAL in data 7 febbraio
2012 e approvate da CAL in data 13 aprile 2012. A seguito dell’approvazione, il Concessionario ha
dato disposizioni al proprio appaltatore affinché recepisse tali soluzioni progettuali in fase di
progettazione esecutiva.

Durante I'esecuzione del contratto, in particolare durante I'esecuzione dei lavori della tratta B1, unico
lotto funzionale ad essere stato realizzato nellambito del contratto ora risolto, si sono rese
necessarie una serie di modifiche alle opere (“modifiche progettuali B1"), recepite con
I'approvazione di alcune perizie di variante in corso d’opera, ai sensi del Codice dei Contratti.

Da ultimo, alcuni Enti interferiti (Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord Milano, Autostrade per
I'ltalia) e alcune Amministrazioni (Autorita di Bacino del flume Po, STER) hanno formulato una serie
di osservazioni relative alle opere di propria competenza (“modifiche progettuali Enti”), integrative
0 aggiuntive rispetto a quanto depositato nella Conferenza di Servizi per 'approvazione del progetto
definitivo, poi recepito nella delibera CIPE n. 97/2009.
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3. PROGETTO DEFINITIVO 2018 — TRATTE B2-C-D

3.1 Modiche normative

Il progetto definitivo 2018 verra posto a base di una gara di appalto, che dovra essere indetta
secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Codice dei Contratti attualmente in vigore.

Per il Progetto Definitivo 2018 verranno mantenute le medesime normative utilizzate per il progetto
definitivo 2010 relativamente alla progettazione delle strade (DM 05/11/2001), alla progettazione
delle intersezioni stradali e degli svincoli (DM 18/04/06 non cogente).

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni — revisione 2018, approvate dal Ministero delle
Infrastrutture con DM 17/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, non
risultano cogenti dal momento che tali norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (22 marzo 2018) ed & consentita I'applicazione delle norme previgenti per le
opere pubbliche per le quali il progetto definitivo sia gia stato affidato, secondo quanto disciplinato
dallart. 2 (“Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”), comma 1 del DM 17/01/2018:
“Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di
pubblica utilita in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia affidati, nonché per i progetti
definitivi o esecutivi gia affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le
costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla
seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facolta & esercitabile solo nel caso in
cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta
facolta e esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al DM del 14
gennaio 2008.”

La normativa sulle dotazioni impiantistiche risulta invece modificata per diversi aspetti progettuali, in
particolare per quanto riguarda le tipologie dei cavi da utilizzare e le dotazioni impiantistiche
all'interno delle gallerie (Norma CEI 64-20) e per quanto riguarda lilluminazione (Norme UNI
11095/2011 e UNI EN 13201).

In merito alle terre e rocce da scavo, mantenendo ferma I'impostazione del Progetto Definitivo 2010
che prevede 'applicazione del D.M. 152/2006. In tal senso andra realizzato un apposito documento,
il Piano di Utilizzo delle Terre, da trasmettere per approvazione al Ministero dell’Ambiente almeno
90 giorni prima dellinizio dei lavori.

3.2 Verifica e validazione

Il progetto definitivo 2018 dovra essere verificato e validato dal Concessionario ai sensi dell'art. 26
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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3.3 Prezziario

L'importo delle opere del progetto definitivo 2018 dovra essere rivalutato mediante I'applicazione
dell’Elenco Prezzi Anas 2017 e di altri listini (Regione Lombardia, Comune di Milano, DEI impianti,
ecc), laddove le lavorazioni non risultino comprese nell’elenco Anas.

3.4 Verifica ottimizzazioni progettuali

Il progetto definitivo 2018 dovra necessariamente essere elaborato a partire dal progetto definitivo
2010, dal momento che tale progetto & stato appositamente sviluppato dal Concessionario per
ottemperare alle principali prescrizioni e raccomandazioni impartite dal CIPE con la delibera n.
97/20089.

Con riferimento agli sviluppi progettuali successivi al progetto definitivo 2010 (ottimizzazioni
progettuali 2011, ottimizzazioni progettuali 2016, modifiche progettuali B1, modifiche progettuali
Enti), & stata effettuata una verifica generale delle soluzioni progettuali, al fine di mantenere I'importo
delle opere all'interno del Quadro Economico approvato e al fine di verificare I'effettiva necessita e
attualita delle richieste presentate, anche a fronte dei cambiamenti che sono intervenuti negli anni
trascorsi nei territori attraversati dall'infrastruttura.

Ad esito di tale verifica sono state adottate alcune delle soluzioni progettuali sviluppate
successivamente al progetto definitivo 2010, come riportato nelle tabelle allegate alle presenti Linee
guida (allegati 1 e 2).

In particolare, nell’elenco allegato con le ottimizzazioni progettuali 2011 & possibile verificare quali
soluzioni progettuali sono state mantenute rispetto a quanto proposto da APL e approvato da CAL
nel 2012, mentre nell’elenco allegato con le modifiche applicate lungo la tratta B1 & possibile
verificare quali soluzioni verranno utilizzate lungo le tratte B2 e C (allegato 3).

3.5 Aggiornamento del progetto definitivo a base gara

Alla luce di quanto sopra, il progetto definitivo 2018, da porre a base della nuova gara di appalto
dovra essere elaborato a partire dal progetto definitivo 2010, modificando gli elaborati necessari per
il recepimento delle ottimizzazioni progettuali, sopra descritte.
Nella predisposizione di tale progetto dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:
- non eccedere le fasce di rispetto del progetto definitivo pubblicato;
- verificare il rispetto delle aree gia oggetto di pubblica utilith; dovranno essere segnalati e
giustificati i casi di necessita di nuove aree;
- verificare il rispetto della risoluzione delle interferenze gia approvata; dovranno essere
segnalati e giustificati i casi di nuove interferenze.

Nella predisposizione del progetto definitivo a base di gara dovranno inoltre essere modificati i
seguenti aspetti relativi agli impianti e ai tipologici:
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rispetto al progetto definitivo 2010 vanno aggiunte le opere inerenti al sistema di esazione.

Rispetto al Progetto Definitivo del sistema di esazione a disposizione di APL occorre
aggiornare la dotazione impiantistica, la localizzazione e la struttura dei portali del sistema di
esazione in base a quanto gia realizzato per le tratte in esercizio;

- vanno adottate le soluzioni tipologiche dei portali di imbocco e degli impianti tecnologici delle
gallerie presenti lungo le tratte A e B1;

- vanno adottate le medesime soluzioni hardware e software presenti nelle tratte A e B1;

- va previsto l'utilizzo di Scada e Sincro, ovvero dei medesimi software di manutenzione delle
opere e di gestione del traffico gia utilizzate nelle tratte A e B1.

3.6 Posticipi opere del progetto definitivo

Per la predisposizione del progetto definitivo da porre a base di gara, vengono anche definiti i
posticipi/congelamenti delle seguenti opere, sulla base di accordi tra CAL e APL:

Aree di servizio Desio e Bellusco: -20M€;

Realizzazione sola tratta nord della Varesina: -20M€;

4. DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

Come documentazione di progetto a base di gara, unitamente a tutti gli elaborati del progetto
definitivo 2018 (relazioni ed elaborati grafici), verranno posti il computo metrico estimativo, il
sommario di stima e I'elenco prezzi unitari.

Tali elaborati faranno parte della documentazione contrattuale tra il Concessionario e I'’Appaltatore
e verranno utilizzati anche per la valorizzazione delle varianti in fase di progettazione esecutiva e
delle varianti in corso d’opera.

5. CRONOPROGRAMMA

Nell'ipotesi che I'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione divenga efficace alla data del 30 aprile 2018,
per le attivitd descritte nei capitoli precedenti viene stabilito il seguente cronoprogramma:
- definizione del progetto definitivo 2018 (sviluppo ottimizzazioni progettuali di livello 1 e nuovo
prezziario) entro il 30 giugno 2018;
- validazione e verifica del progetto definitivo 2018 entro il 31 luglio 2018;

6. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Nel presente capitolo sono descritti gli aggiornamenti necessari per la predisposizione del progetto
definitivo da porre a base di gara.

In particolare, tale aggiornamento si articola sulle seguenti attivita, dettagliate nei seguenti sotto
paragrafi:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo Do | £

U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.7412.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail b ° &7
posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web: %,
www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione % SGS LT J——

nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societa soggetta Sede d Assago (M) ¢ s oprai st e | osooms
allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano Esercizio e Manutenzione di autostrade e ., HINAATONe 8 S0 dAsSagde (D,

SN tangenziali in concessione. Progettazione, : P
A o h e coordinamento delle attivita finalizzate alla
TangenZIaII S. p " " Direzione Lavori realizzazione di Autostrade in concessione.
e delle attivita alla

di in




Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail

stralci di opere / parti di opere da recepire nel progetto (rif par. 3.7): in particolare Area di
Servizio di Desio e Varesina Sud (TRVAL13);

- Previsione del sistema di esazione Free Flow;

- Verifica delle dotazioni impiantistiche;

- Adeguamenti puntuali conseguenti a richieste di ADP;

- Aggiornamenti derivanti da adozione di soluzioni tipologiche gia presenti sulle tratte A e B1;

6.1 Posticipi di opere/ parti di opere da recepire nel progetto
Area di Servizio di Desio

Si prevede di eliminare dal PD a base di gara la previsione di realizzazione dell'area di servizio di
Desio, eliminando lo scavo previsto in PD e proseguendo con la sezione trasversale della trincea
adiacente.

Si dovranno pertanto adeguare, oltre ai computi, anche le planimetrie, le sezioni, l'idraulica
(comprensiva di riverifica e ridimensionamento della vasca), il bilancio terre, nonché le relative
relazioni di verifica.

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

i ]Pp[s o€ €A © ©0]c £ 0 0]J]o o o[P PJ]O © 4ammma.nogam-m.4
[2s2 oS o€ €A 0 0|c E 0 0|0 0 0[P P|0 0 5| B [2010Planimetria di Progetto - Tav. 5

Varesina Sud

Si prevede di eliminare dal PD a base di gara la previsione di realizzazione della porzione di Varesina
posta a sud della tratta A dalla progressiva 0+000 alla progressiva 7+200 in corrispondenza della
rotatoria di svincolo gia realizzata; si dovranno di conseguenza eliminare gli elaborati relativi al
suddetto tratto, procedendo, oltre alla ricomputazione, anche all’adeguamento delle planimetrie
generali e del bilancio terre.

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

OPERA CONNESSA TRVA13+14
PLANIMETRIA D'INSIEME
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598 [D|S|D AlH GleloJoloJofo[® A [PLANIMETRIA DI INSIEME TAV 3
599 [p[sS|D AlH GleloJoloJo[o[® 4 | A [PLANIMETRIA DI INSIEME TAV 4

6.2 Previsione del sistema di esazione Free Flow all’'interno delle tratte B2, Ce D

Si prevede di inserire nel PD da porre a base di gara la previsione di realizzazione di un impianto di
esazione Free Flow, le cui caratteristiche devono essere le medesime gia adottate per la tratta A e
B1.

In particolare, dovra quindi essere adeguato il PD, mediante la redazione di elaborati tipologici
relativi al suddetto sistema Free Flow, tra cui planimetrie di posizionamento dei portali (un portale
per ogni tratta tra due svincoli), dettaglio delle dotazioni impiantistiche, elaborati strutturali (sia per
le sezioni a 2+2 corsie, sia per le sezioni a 3+3 corsie), specifiche di capitolato, relazioni di verifica;
dovra inoltre essere redatto il relativo computo metrico estimativo.

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

6

posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web: %,

www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione % SGS J——

nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societa soggetta Sede di Assago (W) e sif operativ e mncennue | [HREOERE

allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano Sserciio s Manuenzine d suosiade o Per o e B avori
ali A i ! coordi dell

TangenZIaII SpA Direzione Lavori ?ealizzazione di A;oesl?;ll;‘glﬁ\ concessione.

UNIEN 5090002008 | &
LI EN 150 14001200 u

e i delle attivita i alla
i i di in i




L'elenco degli elaborati di riferimento del sistema di esazione Free Flow é riportato nel seguente
documento

6.3 Verifica delle dotazioni impiantistiche delle tratte B2, Ce D

Il progetto definitivo da porre a base di gara dovra essere riverificato in merito alla adeguatezza
funzionale e normativa delle relative dotazioni impiantistiche.

In particolare dovra essere garantita la coerenza della dotazione impiantistica prevista per le nuove
tratte con la corrispondente previsione gia adottata per le tratte A e B1, tra cui 'adozione dei software
di manutenzione di opere/impianti (SCADA) e di gestione del traffico (Sincro).

Dovra, se del caso, essere rimodulato il relativo computo metrico estimativo, nonché il relativo
capitolato tecnico.

6.4 Adeguamenti puntuali conseguenti a richieste di ADP

Di seguito sono descritte le modifiche di dettaglio da apportare al PD, conseguenti al recepimento
di quanto concordato nei tavoli di ADP.

B2-PR-01-02

Descrizione

Occorre modificare il tracciato dell'asse principale in modo da ricalcare I'esistente tracciato della
SS35 evitando l'interessamento delle aree del Bosco delle querce. Al contempo vengono eliminate
le rampe poste a ovest della SS35.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

SVINCOLO DI MEDA
126 D [1]p[e[2[p[o]2]c[e[ofoJoJofo[iI][r[0]o]1]E] 2010 [PLANIMETRIA DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 1
127 D |[I|D|B[2[D[0[2[G[E[0[O0[0[0[O[LI[R[O[0O[2[B] 2010 [PLANIMETRIA DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 2
128 D [1]p[ef2[pfol2]Gc[elofofofofof[T[rR[0][0[3]B] 2010 [PLANIMETRIA DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 3
SVINCOLO DI MEDA

PLANIMETRIE D'INSIEME
275 D [s[p[e[z][ple[z[c[E[ofoJofofof1[n[o[o[i]E] 2010 [PLANIMETRIA D'INSIEME

PLANIMETRIE DI PROGETTO
276 D [s[p[B]2][pJo[z[c[E[ofofoJofo]r[P[o]0[L[E| 2010 [PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV. 1
277 D |[s|p[B|2|D|o0|2|G|E[0|[0|0|0][0[P[P[O[0O[2[B| 2010 |PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2
278 D |[s|p[B|2|D|o|2|G|E[0[0|0|0][0|P[P|[O][O[3[BE| 2010 |PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV. 3
279 D |[s|pD/B|2|D|0|2|G|E|[0|0|0|0|[0[P|[P[0O][0O[4[B| 2010 |PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV. 4

PLANIMETRIE DI TRACCIAMENTO

280 D [s[p[B[2]D G[E[0]0]0O T[o[o[1[B] 2010 [PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1
281 D |[s|plE|2|D|lo|2z|[G|E[o[o|o|o|[o[P[T|[0[0[2[E| 2010 |PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2
282 D [s[p[Bl2]D G|E[ofofo T|o[o[3[B] 2010 |PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.3

PROFILI LONGITUDINALIL
283 D [s[p[Bl2]pJof2[c[E[ofofofofo]p[R[0]0[1[B| 2010 [PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 1
284 D |s|p/e|2|p|lo|2|c|E[o[o|o|o|[o|[P[R|[0][0[2]B| 2010 |PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 2
285 D [S|D|B[2|D|0]|2|G[E[0][0[0[0[0[P|[R[O[0[3]|B| 2010 |PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 3
286 D [S[D|B[2|D|0]|2|G[E[0[0[0[0[0[P[R[0O[0[4]B| 2010 |PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 4
287 D [S[D|B[2|D|0]|2|G[E[0[0[0[0[0[P|[R[0O[0[5|B| 2010 |PROFILL LONGITUDINALE DI PROGEITO TAV. 5
288 D [S[D|B[2|D|0]|2|G[E[0[0[0[0[0[P|[R[0O[0[6]B| 2010 |PROFILI LONGITUDINALE DI PROGEITO TAV. 6
289 D [S[D[/B[2[D[0[2|G[E[0|0[0[0|O[P|[R[O]0[7[B[| 2010 [PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 7

B2-PR-05-137
Descrizione

Allontanare quanto piu possibile la bretella di collegamento con via G. De Medici, in comune di
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Seveso dall’'abitazione esistente ed avvicinarla all'asse autostradale nel tratto di innesto sulla
rotatoria, purché senza aggravio di costi. Sia la posizione della rotatoria su via G. De Medici, che il
rilevato dell’autostrada non devono lambire il traliccio.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

|_461 | D |[sojel2]ojlofo[c|eEfolofofolofp|L|ofo]i|B] 2010 [PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV 1
462 D |s|jD|B|2]o0jO0|]O0|G|E|OjOo|jOojojoO|PjL]OJOJ2]|BY 2010 |PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV 2
463 D |s|jpjB|2|ojo]|Jo|G|E|O0|OjO|O]jO|P|T|]O]O|12 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
464 D |[s|D|B|2|0j]O0JO0|G|E[OjojojojojPIR|O|Of1 B 2010 | PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 1
465 D |S|D|B] 2 ) G|E|(OoJOoJo|O]|JO|PIRJO]| O] PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 2
466 D |s|D|B] 2 ) G|E|0|o|o|o|o|P|R|O|O|3|8] 2010 | PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 3
467 D |s|D|B] 2 ) Gl|E|ojojojo|o[P[R|O|O|4|B] 2010 | PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 4
468 o |s|D|B] 2 G|E|ojo|ojo|o|S|E|O]O B 2010 |SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 116 PISTA P
469 D [S|D|B|2|I|1]|6|G|E[O|O0]JOo|O|O|S|E|JO|(O[2]8] 2010 |SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 116 ROTATORIA R
470 D |s|D|B] 2 l|6|G|E|]ojo|o|o]o|S|E|O]DO B 2010 SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 116 PISTA A
471 D |S|D|B] < 3|]1|G|E|jO|jO]JO]JO]O|S 0|0 SEZIONI TRSVERSALI - VIA ISONZO - VIA DE MEDICI
472 D |s|D|B] 2 3|2 |G|E|[Oo|jOo]JofO]O]S )| 0 B 2010 |SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 132 ROTATORIA RE
473 o |s|D|B] 2 3| 2|G|E|OjOo|O[0O]|]O|S|EJO|O B 2010 |SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 132 PISTA A
474 p |S|D|B] 2 3| 2]|G|E|[0]o|jo[O]JO|S|E|]O]O SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 132 PISTA P
475 oD |s|DjB|2]|1]3]|2|G|E|jo|ojojo]|Oo|S|E|OjO|4]|B] 2010 |SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 132 ROTATORIA RW
B2-PR-05-138
Descrizione

Verificare la possibilita di eliminare il sottopasso di collegamento tra via Don Sturzo e via Delle
Grigne, nel comune di Seveso

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Stessi elaborati paragrafo precedente.

B2-PR-05-139

Descrizione

Localizzare la nuova rotatoria prevista in via Don Sturzo nel comune di Seveso, piu a nord-est, nei
terreni liberi di rispetto dell’'attuale asse stradale Milano — Meda, al fine di ridurre al minimo il
consumo di suolo dei privati, purché senza aggravio di costi. Verificare inoltre la possibilita di ridurre
le dimensioni della rotatoria medesima, in rapporto agli effettivi flussi di traffico veicolari.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Stessi elaborati paragrafo precedente.

B2-PR-06-141

Descrizione

Verificare la possibilita di eliminare la nuova rotatoria prevista in fondo alla via Meredo, in Comune
di Seveso, all'intersezione con via Forli in Comune di Meda, in accordo con gli enti privati ed evitare
la formazione di reliquati inutilizzabili, purché senza aggravio di costi
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Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

420 D M A PR TAV

42 [+] r PLANIMI A DI PR TAV

42 ] 2 [P M TAV

42 pl P M| A PRI TAV 4

42 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV

425 Mi TAV 1
426 TJAV 2
427 M A DIT] NTO TA

| 428 3 PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.
429 P PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.
330 AV.
431 TT0 TAV, 4

[ 432 PROGETTO TAV.
433 P PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.
434 P PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.
435 OFILO LONG! 1 i D TAV.

[ 436 PROFILO ITUDI DI PR [TO TAV.
437 PR TO TAV. 10
438 PROFILO LONGITUDI D1 PR [TO TAV. 11

|_439 [TO TAV. 12
e aK: e
a5 3 - R ROTATORI RE
44 - VIAB 141 PISTAP
44 4 S [ON] TRASVERSALL - . 141 ATORIA RW
484 - -

| 445 SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 112 PISTA A
348 SEZION] TRASVERSALL - VIAB. [12 ROTATORIA R
447 SEZION] TRASVERSALL - VIAB. 113 PISTA A

|_448 i - VIAB. 113 ROTATORIA R1

|_449 L - VIAB. 113 PIST/
450 SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. ROTATORIA R2
451 D SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. 113 PISTA C
452 | o VERSALL - VIAB. 113 ROTATORIA ”3
453 D SEZIONI TRASVERSALI - VIAB. ROTATORIA R4
Descrizione

Verificare la possibilita di ridurre la dimensione della rotatoria prevista all'intersezione tra via
Vignazzola e via Meredo nel Comune di Seveso, al fine di salvaguardare le proprieta dei privati ed
evitare la formazione di reliquati inutilizzabili, purché senza aggravio di costi

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Stessi elaborati paragrafo precedente.

B2-PR-08-099

Descrizione

All'intersezione tra le vie De Medici, Barruccana, Po e Verbano, in Comune di Cesano Maderno, non
e stata inserita la previsione della nuova rotatoria per la quale il Comune ha gia appaltato i lavori; si
chiede di introdurre nel progetto esecutivo tale previsione, per garantire che ci sia il coordinamento
degli interventi

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento
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Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
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DA VIA DE MEDICI A VIA DESIO COMUNI DI SEVESO E CESAND MADERNO

476 PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.

477 ] M| '-nn ETTO TAV.

478 IPLANIMETR]A D] PROGETTO TA

479 PP [PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4

480 p PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
|42 IPLANIMETRIA DI TRAC

a8 ONGITUDINALE D] P

> J LONGITUDINALE D

[ a5 3 ] ONGITUDINALE DI P

485 p PROFILI LONGITUDINALE DI PR I

F3 | PROFILT LONGITUDINALE DI PROGETTO

487 0| PROF] ONGITUDINALE DI PROGETTO

4872 | PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO

488 SEZIONI TRASVERSALI - VIA DE MEDICI -

ﬁi - R croAll -

489 L - PISTA W

4&% i Tt
| 430

43] -

492 > SALL - VIA TR

493 | o 4|4 - INTERSEZIONE PADOVA
ECEE TTR T - VIA PADOVA - VIA DESIO

— VIABILITA' CICLOPEDOMALE SEVESO

4945 4 N RIA DI PRO O, DI TR AMENTO E PROFILO

494b r pIN ANIMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA A - TAV 1/2
454 E p [N IMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO € PROFILO - PISTA A~ TAV 2/2
4 [ N RIA DI PROGE 0, D RACCTAME 0 PROFILD - PISTA B

494e N mxmm DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO

45af ] DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTAA

2949 2| DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA B
[ 494h 3 l.i

434 | o 5| T SEZIONI TRASVERSAL TIPO CICLOPEDONALL SEVESO
Descrizione

La nuova rotatoria lungo l'asse di via Po all'intersezione con la via Arno, in Comune di Cesano
Maderno, non considera le sistemazioni dell'incrocio facenti parte di un Piano Attuativo gia
convenzionato: si chiede di stralciare la previsione della nuova rotatoria per garantire I'attuazione di
guanto gia convenzionato

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Stessi elaborati paragrafo precedente.

B2-PR-08-101

Descrizione

La riqualificazione dell'asse di via Po non contempla I'inserimento della rotatoria all'intersezione con
la via Moncenisio, la cui realizzazione é gia stata convenzionata nell’ambito di un piano attuativo:
confermare tale previsione necessaria per il corretto coordinamento degli interventi

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Stessi elaborati paragrafo precedente.

B2-RC-08: Barlassina — stralcio via Silone

Descrizione

Stralciare la nuova viabilita via Silone, come richiesto dalllAmministrazione di Barlassina, che era
prevista nel PD 2010 per il collegamento tra le viabilita esistenti via Foscolo e via Brennero; eliminare
tutte le opere della viabilita "129 - via Silone" contenute nel PD 2010

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
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Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

380 D |s/D|B|2]|T|2|9|G|E|OojO|OofO|O[P|P PLANIMETRIA DI PROGETTO

381 D DB | ¢ : G/E|OJOfOJOJOIPIT PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
382 D D|B | ¢ : G|E|ojojojojO}P PROFILO DI PROGETTO TAV 1
383 D D|B | 2 : G|E|0OjOJOJOj|O}P PROFILO DI PROGETTO TAV 2
384 D > DB 2 p ) |G|EJO0JoJO|OJ|O]P|R PROFILO DI PROGETTO TAV 3
385 D |S|D|B]2 2/9|G|EJjojojojofo|T|viD|Of1 MURI DI SOSTEGNO

386 D |s(D|B]2 2]9|G|E|o]o]|]ofo|ofS|E|O]O[1 SEZIONI TRASVERSALI

B2-RC-09: Barlassina + Meda - stralcio ciclopedonale Marconi

Descrizione

Stralciare il nuovo percorso ciclopedonale in corrispondenza di via Marconi, come richiesto dalle
Amministrazioni, previsto nel PD 2010 a cavallo del confine comunale tra Barlassina e Meda,;
eliminare tutte le opere di tale percorso ciclopedonale contenute nel PD 2010

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

458 D |[S[D[B[2[T[3[O[V[AJO[3[0]0]O[P 0JoJ1 PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO E PROFILO

499 | o |[s|pjej2]|1|3|o|v|Afo[3]o]ojo[s|E[o]o]1)] SEZIONI

B2-RC-11: Meda - mantenimento accessi viabilita via Sforza - via Einaudi

Descrizione

Garantire gli accessi del complesso residenziale in corrispondenza dell'incrocio tra via Po e via Forli,
in comune di Meda, traslando verso sud-est la rotatoria lungo il tracciato della nuova viabilita "113 -
via Sforza - via Einaudi" prevista nel PD 2010

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

420 ANIMETRIA DI PROGETTO TAV

421 PLANIMETRIA D] PROC O TA

422 plp PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV

423 p [P ANIMETR]A D] PROGETTO TAV 4

424 plp PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV

4235 0 ANIMETRIA DI TRACCIA 0 TAV
426 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV

427 P B 2010 | PLANIMETRIA D] TRACCIA _
428 2 PROFILO LONGITUDINALE DI PROGET
429

P PROFILO LONGITUDINALE DI PROGET
=

- VIA VI =
- VIAB. [12 PISTA A

VIAB. 113 PISTA A

R1

. TAT!
VIAB. [13 PISTAB
. ROTAT!

R2

VIAB. 113 PISTAC
I - VIAE. 113 ROTATORIA R3
LI - VIAB. 113 ROTATORIA R4

Lelels
oiolopploococpobitooocpocpbapocopioic)

B2-RC-12: Meda - modifica percorso ciclopedonale Meda 2
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Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:

Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita i alla
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CERTIGUALITY
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Descrizione
Modificare il percorso ciclopedonale "I139 - ciclopedonale Meda 2", in prossimita dello svincolo di
Meda, spostando al piede del rilevato esistente il tracciato contenuto nel PD 2010, al fine di ridurre
I'occupazione delle proprieta private

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

405 o [s|p[e|2|1]3]s[Gc|e|lofjofofofo|P|P|O]O 1PLANIMETRIADIPROGE'I'I'O
406 D |[s|D[B[2|TI|3|9[G|[E|o|o[o[o|o|P|T|O]O][X |PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
407 o |[s|p[e[2]1[3]9|G|eE|o[oJofo|o[P|R][O]O]1 - PROFILI

408 D [s[p[e[2]1[3]9[c[e|ofofofo|o|s|E|0]0]1 |SEZIONT 139

B2-RC-14: Seveso - rilocalizzazione cantiere B2.03

Descrizione

Rilocalizzare il cantiere B2.03 in prossimita di via della Roggia, in comune di Seveso, al fine di evitare
I'esproprio dell'area boschiva, secondo le richieste dell Amministrazione; modificare le aree in
occupazione temporanea previste nel PD 2010

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

476 C A
_ 1477 [ A C
478 [ A J
—1a75 [« A
—1480 [
_ 1481 [+ 3
—1482 [ C
483 [ C r

B2-RC-16: Seveso - stralcio ciclopedonali galleria Seveso

Descrizione

Stralciare il nuovo percorso ciclopedonale sia ad est che ad ovest della galleria artificiale Seveso,
previsto nel PD 2010 in comune di Seveso, secondo la richiesta dell’Amministrazione; eliminare tutte
le opere di tale percorso ciclopedonale contenute nel PD 2010. La continuitd dei percorsi
ciclopedonali attraverso la SS 35 dei Giovi viene garantita dal sottopasso esistente "l46 -
ciclopedonale Zara", di cui € prevista la riqualifica nel PD 2010

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaboratl di progetto definitivo 2010 d| riferimento

, DI TRACCIAMENTO E PROFILO

, DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA A - TAV 1/2
D]
D)

B
-]

TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA A - TAV 2/2
TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA B

T AM

10, DI _TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA A

), DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA B

TPO CICLOPEDONALI SEVESO

B2-RC-26: Barlassina - modifica intersezione via Pellico - SP 44
Descrizione
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Modificare l'intersezione tra le viabilita esistenti via Pellico e SP 44, in comune di Barlassina,
eliminando le isole a goccia, previste nel PD 2010, e mantenendo la sola segnaletica orizzontale, al
fine di consentire I'immissione veicolare sulla SP 44 in tutte le direzioni, secondo la richiesta
delllAmministrazione

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

segnaletica

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

INTERSEZIONE VIA SILVIO PELLICO-5P44- COMUNI DI LENTATE E BARLASSINA

359 [] PLANIM PROFILI

360 ] PROFILI

361 1] D J PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
362 1] 5 SEZIONI

B2-RC-46: Seveso - stralcio cavalcavia ciclopedonale Redipuglia

Descrizione

Stralciare il percorso ciclopedonale lungo il huovo cavalcavia Redipuglia, previsto nel PD 2010 in
comune di Seveso, al fine di non interferire con il parco Bosco delle Querce, in ottemperanza alle
prescrizioni CIPE nn. 1 e 2 e secondo la richiesta dell' Amministrazione; eliminare tutte le opere del
percorso ciclopedonale "148 - cavalcavia Redipuglia" contenute nel PD 2010. La continuita dei
percorsi ciclopedonali attraverso la SS 35 dei Giovi viene garantita dal sottopasso esistente "46 -
ciclopedonale Zara", di cui € prevista la riqualifica nel PD 2010

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

VIABILITA" CICLOPEDONALE SEVESO
4943 D D 4 PLANIMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILOD

43945 D 4 p A PLANIMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA A - TAV 1/2

494¢ D 4 P Al 2000 |PLANIMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA A - TAV 2/2

4944 D PLANIMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA B

4948 A PLANIMETRIA DI PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO

a54f & [METRIA DT PROGETTO, OI_TRACCIAMENTO E PROFILG - PISTAA

4549 ' PLANIMETRIA D] PROGETTO, DI TRACCIAMENTO E PROFILO - PISTA B

452k | D D p PLANIMETRIA DI PROGETTO

494i D D ) 5 A 2010 |SEZIONI TRASVERSALI TIPO CICLOPEDONALI SEVESO

B2-RC-49: Seveso - modifica rotatoria via Sturzo - via Cascina Rossa

Descrizione

Modificare la nuova rotatoria prevista nel PD 2010 all'intersezione tra le viabilita esistenti via don
Sturzo e via Cascina Rossa, in comune di Seveso, inserendo un ramo in corrispondenza della
viabilita esistente via Cadore, secondo la richiesta delllAmministrazione. Eliminare tutte le opere di
riqualificazione della viabilita "124 - via Sturzo" contenute nel PD 2010, ad esclusione della rotatoria
terminale sopra descritta

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

RIQUALIFICA

b o g| H METRIA DI PROGETTO TAV.1

= o E METRIA DI PROGETTO TAV.2

4 1] 4 p METRIA D i

457 D D 4 P PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 1
458 D D 4 P PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 2
459 D D| 4 SEZIONI TRASVERSALI PISTA P

460 D D| L SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA R
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B2-RC-77
Descrizione

Modificare la rotatoria prevista nel PD 2010 all'intersezione tra le nuove viabilita "Cesano Maderno
2" e "Cesano Maderno 4", in comune di Cesano Maderno, inserendo un ramo per l'accesso al nuovo
comparto industriale, secondo la richiesta delllAmministrazione

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

740 [D] S Dle €1 2]G E 0 o]0 6 o]F L]0 ©
741 |D| S D€ €1 O 2|6 E © 0|0 o o|F L|O 0
742 D]S D] C cl1 2|6 E 0 [N ] ['] [l 3 R]O [:]
743 L L 3

744 C

}45 - >

]'lg -

747 L

Descrizione

| privati chiedono, per limitare I'esproprio, di prolungare il muro della rampa di immissione relativa al
semi svincolo di Lentate Sul Seveso in sostituzione della trincea

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

263 D DBl 2|D gjlojojojolPiP]O PLANIMETRILA DI PROGETTO TAV. 1
264 D D _'__E ojlojojojo % PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV. 2
265 D D r gjojojojo P PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV. 3
266 D D ! [5] G gjlojojojo g [ PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV. 4
B2-RP-05
Descrizione

In corrispondenza della riqualifica di via S. Maria — via S. Martino, i privati chiedono di realizzare i
muri perimetrali di cinta (non previsti nel progetto) risprintinando lo stato attuale

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

393 3 PLANIMETRIA DI PROGETTO E TRACCIAMENTD
194 [¢ 3 PROFILD DI PROGETTO
395 MURI DI SOSTEGNO TAV.1
356 MURE DI SOSTEGND TAV.2
MUR! DI SOSTEGND TAV.3
SEZION] TRASVERSALL

397
198

loloje

B2-RP-09

Descrizione

Via Prati — Ex Parco Militare — Monvil Beton e Barlassina Parco ci segnalano che i fabbricati
industriali con gia stati edificati, pertanto ci chiedono di condividere una soluzione che possa
soddisfare APL e privati stessi

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

UK EN IS0 9001:2008

UNIEN 150 146001:2004 @
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planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

7] 3] E METRIA DI PROGETTO TAV 1
40 a p T 2
341
342 P
it §| ]
a4 ] D p TUDINALE Df PROGETTO TAV. 3
345 Bl PROFIL] LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 4
346 ] TAV. S5
347
J4Ts
348
|__345
[ 350 :
351 [SEZIONI I21INTERSEZIONE PRATL
352 [SEZIONI 122 VIA PRATI - VIA DELLE CAVE
Descrizione

Evitare I'esproprio alla pk 3+000 della parte interrata dei box, dovuto alla presenza del fosso

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

180

B2-RP-11
Descrizione

PLANIME TRIA DI PROGETTO TAV.7

Stralciare la nuova viabilita "l45 - via Padova - via per Desio", prevista nel PD 2010 a cavallo dei
comuni di Cesano e Desio, al fine di garantire I'operativita della cava Manara, evitandone anche la

ricollocazione. Vedi anche intervento B2-OP-04

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

4 [<] RIA PR TA
4. TRIA PR TT0 TAY.
I} [ [PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV_
I} 1A DI PROGETTO TAV
480 STRIA TR, TA'
48] (IMLTRIA DI 1 mQ uﬁi
482 [ PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 1
[TE] PR NGIT PROGETTD TAV. 2
484 FROFIL] T [ 10 _TAV
485 PROFILTLONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.

| 486 D FiL] T E DI PROGETTO TAY,
487 PROFILI LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.
487a D PROFIL] LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV.
488 1ONI TRASVERSAL] - VIA DE MEDICI - VIA PO
a5y 1 T ]
483s r ONI “PISTAW =
4890 N & =PISTAY
450 RSAL] - VIA PO - VIA TRENTO
a5 SEZION] TRASVERSALI - INTERSEZIONS TRENTO
452 D SEZION] TRASVERSAL] - VIA TRENTO - VIA PADOVA
45 EI 10N! TRASVERSALI - INTERSEZIONE PADOVA
‘24 L - Flm!l - V1A E:Qp

Descrizione

Formazione del muro MUQ6 comporta la demolizione dei box
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
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Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:

Esercizio e Manutenzione di autostrade e
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Direzione Lavori
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v

CERTIOUALITY
E MEMBRO DELLA

CueTEL M aCETIANE
Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordi delle attivita i alla
realizzazione di Autostrade in concessione.




Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

MURO DI SOSTEGNO N. 6 - DA PROGR. 2+576,24 A PROGR. 2+643,74
| 1080 | o Js|r|sj2lajojolmiulojelojolofTiviolols] 2010 |FIANTA E PROSFETTO

B2-OP-02

Descrizione

Rilocalizzazione del cantiere base B2 B1
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

E OFERATIV

CHE

= [A] | POLOGICHE
T errm e e e

B2-OP-03

Descrizione

Rilocalizzazione della area tecnica B2 AT2

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento
Stessi elaborati paragrafo precedente.

B2-OP-04

Descrizione

Via Po — Via Trento: Stralciare riqualifica prevista

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

DA VIA DE MEDICI A VIA DESIO COMUNI DI SEVESO E CESANO MADERNG
47 ole | IO P ANIMETRIA D] PR TAV.1
7 B P ANIMETR LA DI PROGETTO TAV.J

47

RIA DI PROGETTO TAV.3

TRIA D] PROGETTO TAV 4

47
480 TEIA D] TRACCIAMENTO TAV 1
481 TRIA DI TRACCH H
—an TUDINALS %—*‘-""
a8 ¥ . AV, 2
484 | LONGITUDINALE 10 TAV.
485 | LONGITUDINALE ROGETTO TAV,
486 TUDINALE DI PROGETTO TAV.
487 WALE Df PROGETTO TAY,
487 D £ DI PROGETTO TAV. 7
—ass - V1A OE MEDICI - VIA PO
489 ofa] SALL - INTERSEZIONE PO
489 ol ~PISTA W
489 gl RSAL] - PISTA Y
%0 ~VIA PO - VIA TRENTO
491 4 A ALl - INTERSETIONE TRENTO
452 r ~ VIA TRENTO - VIA PADOVA
42} L L ."-. .. 10 - E INE WA
454 r 8| 2010 - = -vup%a-uuoq@ —
Descrizione
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Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:

Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita i alla
i i di in i

UK EN IS0 9001:2008
UNIEN 150 146001:2004 @

CERTIGUALITY
CueTEL M aCETIANE € MEWBRO DELLA
Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordi delle attivita i alla
realizzazione di Autostrade in concessione.




Rotatoria via Einaudi - via Edison: Modifica rotatoria

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

B2-OP-06

Descrizione

Cabina elettrica pk 3+825: spostamento cabina

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di rlferlmento

munuuuuuumuunuuuuuuuuf BB i veTRiA Ot PROGETTO TAV.S

B2-OP-08

Descrizione

Eliminazione sottopasso Beato Angelico e introduzione “torna indietro”
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

— SOTTOPASSO - VIA BEATO ANGELICO
022 S[R 2[A S[O[O[1[O[O[O[R[C]O]O]3 RELAZIONE DI CALCOLO

025 D 2|A . o[0[1]0 (L[0][0] PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA
02€ R|B|2|A|0]¢ olo[i]0 AHEIGE PIANTA E SEZION

1027 D Rl 2]Alo]¢ olo1fo]o s|plo]o PROSPETTI E MURI

B2-OP-09

Descrizione

Esproprio ditta CAME

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
Planimetrie Espropri

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

B aeaen o e b oo

PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.S

B2-OP-10

Descrizione

Riduzione nuova viabilita
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

N

scuole”

VIABILITA' SCUOLE- COMUNE DI BARLASSINA
s P TRIA
154 T TRIA DI TRACCIAMENTO
3 PR AV 1
o > 3 - ela .
— > |sle € E slelals ——e
3ss ] |8 E

UK EN IS0 9001:2008 ﬁ
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B2-OP-11

Descrizione

Sottopasso via Trieste: sistemazione accessi privati

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

SOTTOPASSO A SPINTA VIA TRIESTE
1019 D 3 2 4|7 1] 0OJR]|C RELAZIONE DI CALCOLO
1020 D 4 7 o] olP PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE - TAV.1/2
1021 D 3 4 7 ] o|P PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE - TAV.2/2
1022 D SR 4 7Zls|olo]3]lolo|o|lS|E SEZIONI TRASVERSALI
1023 D S|R B 4 7is|ojo]l3jojof{0|ClA MONOLITE A SPINTA - CARPENTERIA E PARTICOLARI
Descrizione

Eliminazione riqualifica v. Sforza

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

420 A0 METRIA DI PROGET]

[¥] PLAMIMETRIA DI PROGETTO TAV 2

42 ™ Dl PROGETTO TAV 3

42 d METRIA D] PR ITO TAV 4

424 METRIA D] PR MO TAVS

425 METRIA D] T NTO TAV 1

426 i hi IO TAV 2

427 METRIA Ti NTO TA

428 2 T TL PR 10 TAV. 1

429 2 ¥ L I PR 1O TAY. 2

430 [: 13 TUl R 10 TAV. 3

431 3 PROF T | B® IO TAY, 4

432 PR T PR QTAV. 5

433 PROF, T PROGETTO TAV. 6

434 [ DI PROGETTO TAY. 7

435 PROF IT PROGETTO TAV. 8§

436 TUDINALE DI PR 0 TAV. §

[} PROF ] O TAV. 10

438 E PROFILD TUDINALE Dl PR JAV 11

439 E PRI PR TTO TAV. 12
ﬁ * e - * * * S

FrT - 3 +| + -|le|=|s -

442 E SEZIONI TRASVERSALL - VIAB_ 141 PISTA P

443 L SEZIONI TRASVERSALL - VIAB. 141 ROTATORIA BW

444 EZIONL WERSALL - VIA VIGRAZZOLA - VIA SFORZA

A45 SEZIONI TRASVERSALL - VIAB. 112 PISTA A

446 SEZIONI TRASVERSALL - VIAB. 112 ROTATORIA R

447 SEZIONI TRASY| ALl - VIAB_ 113 PISTA A

448 SEZIONI WERSALL - VIAB. 113 ROTATORIA R1

449 SEZIONL WERSALL - VIAB. 113 PISTA B

450 L EZION! vl = VIAB_ 113 ROTATORIA B2

451 SEFION] TRASVERSALL - VIAR 113 PISTAC

452 SEZION WERSALL - VIABR. 113 ROTATORIA RY

453 SEZIONI TRASVERSALL - VIAB. 113 ROTATORIA R4

B2-OP-13

Descrizione

Eliminazione tangenziale di Birago

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo Gigommae | £
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail s A4
posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web: %, @
www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione % SGS J——
nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societd soggetta Sede di Assago (MI) e sfi operativi. e naserione Frpe b
S . - : - Perleativitadi Limitatamente al sito di Assago (MI).
all'attivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano Esercizio e Manutenzione di autostrade e Per le atiivita di Progettazione, Direzione Lavori
SN langenzlalllnc_onc_esslone. P_rogettazlone, e : dellea(livil(:'i " alla
Tangen2|all SpA Dlredzuﬁne Lav;)an I realizzazione di Autostrade in concessione.
e i elle attivif i alla )

di in




PLANIMETRIA D] PROGETTO TAV.1

PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2

s 1 e

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 1

PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV, 2

PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO TAV. 3

SEZIONI TRASVERSAL] PISTA A

SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA B

Ojojojojojo jojo|o|
alalala]alalalals

] SEZIONI TRASVERSAL] PISTA B

B2-OP-14
Descrizione

Aggiungere le opere stralciate dall’affidamento ad ATl STrabag e facenti parte della B1 (Svincolo di
Lentate e TRCOO06). Si rende necessario studiare una soluzione per il passaggio dalla situazione
attuale a quella di progetto definitivo.
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

IN INE EX SS35

136 | D T D[B 1[D 0 2]G E 0 0[]0 4 5 [ B [ 2010 [PLANIMETRIA DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA TAV.1

137 | D T D[ B 1D 0 2]G E 0 00 = 5 [ B | [ANIMETRIA DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA TAV.Z

138 | D T D| B 1|D 0 2]|G E 0 00 4 5 | B [ 2010 [PLANIMETRIA DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA TAV.3
S 0etr o pte 10 p 9o 276 FIO MTD F 5 D | 2010 [FLANIMETRIZ DREVAGGIO ACQUE DT PIATTATORMA TAV-S

OPERA CONNESSA TRCO06
48 | D[] I DJ[B 1]H ©0 1]G EJO 0]O0 4 5 B [ 2010 [PLANIMETRIA DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA TAV.1
149 | D [ 1 D[ B 1 |H © 1|G E|0 ©0]o0 =4 5 B | 2010 |PLANIMETRIA DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA TAV.2
INTERCONNESSIONE EX SS 35
PLANIMETRIA D'INSIEME
371 | D | S D [ B 1] D ] 2] 6 E[ o 0 0 0 0 B [ 2010 [PLANIMETRIA D'INSIEME
372 D[ s D | B 1|l D [ P E| 0 [ [ [1] [1] B | 2010 [PLANIMETRIA D'INSIEME
PLANIMETRIA DI PROGETTO

373 D[S D[e 1] D [ 2 [ G E[ o [ [ 0 0 B [ 2010 [PLANIMETRIE DI PROGETTO - TAV.1
374 | D | S D | B 1 [ D 0 2| G E|0 00 ] ] B | 2010 |PLANIMETRIE DI PROGETTO - TAV.Z

375 D | S D | B 1 | D | [ o [ ) ] 0 LANIMETRIE DI PROGETTO - TAV.3

376 D | s D | B 1| D 7] 2| G E | 0 [ 0 7] LANIMETRIE DI PROGETTO - TAV.4

377 D[ s 0| B 1| o 0 2 [ G E |0 0] o 0 0 2010 | PLANIMETRIE DI PROGETTO - TAV.5

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

37 |D | 5 ©D[B 1]D ©0 2]G EJOo o]0 0 o PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1-A

3755 | D | s ©|B 1|D © 2|G E[O0 00 0 0 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1-8

280 | D | & ©bD|B 1D © 216 E|0 0]0 0 © PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV.

381 | D | S5 ©b|B 1|D ©0 2|6 E|0 0|06 0 0 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV.

382 [+] s 5] B 1 [£] o 2 G E 1] o ] o o PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3-A

383 | D | 5 ©| B 1|D ©0 2|6 E|0 0] 0 0 0 PLANTMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3-

PROFILI LONGITUDINALT

384 [+] s 5] B 1 [£] o 2 G E 1] o ] o o B | 2010 [PROFILI LONGITUDINALI - RAMO LO

385 | D | 5 ©|B 1|D ©0 2|6 E|0 0|0 0 0 B | 2010 [PROFILT LONGITUDINALT - RAMO L1 - TAV. 1

38 | D | s ©|B 1D © 2|G E[O0 00 0 © B | 2010 [PROFILI LONGITUDINALL - RAMO L1 - TAV. 2

387 | D | 5 ©b|B 1|lD ©0 2|6 E|0 o]0 0 © B | 2010 [PROFILT LONGITUDINALT - RAMO L1 - TAV. 3

388 o S o B 1 D o 2 G E o o o o o B | 2010 | PROFILI LONGITUDINALI - RAMO L2 - TAV. 1

383 00 B :OFILL LONGITUDINALL - RAMO AV

390 0 © B LOFILT LONGITU RAMO L3 - TAV.

351 0 0o B OFILT LONGITU RAMO L3 - TAV.

392 00 B OFILT LONGITU RAMO L4 - TAV.

393 00 B :OFILT LONGITU & 2 - TAV,

394 0 © B GFILT LONGITUDINALT - RAMO L2 - TAV.

%5 | D | 5 © | B 1|D ©0 3|6 E|0 0|06 0 0 E) PROFILT

3% | D | 5 ©|B 1|D ©0 2|6 E|O0 o]0 0 o0 B PROFILT LONGITUDINALT - RAMO LG

357 | D | 5 ©|B 1|D ©0 2|6 E|Oo o]0 0 o B PROFILT LONGITUDINALT - RAMO L7 - TAV. 1

298 | D | s b | B 1D 0 216 EJ0 0|0 0 0 B PROFILT LONGITUDINALL - RAMO L7 - TAV. 2

399 | D |5 ©|B 1i|D ©0 2|6 E|0 0|0 0 o0 B PROFILT LONGITUDINALT - RAMO VC2 - TAV.1

400 [+] S o B 1 D o 2 k<] E 0 4] ] o o B PROFILI LONGITUDINALT - RAMO WC2 - TAV.2

401 [ D |5 ©[|B 1[D O 2|6 E|0 o]0 0 o0 B[ 2010 [PROFILT LONGITUDINALT - RAMO VC2 - TAV.3

402 [ D [ 5 ©[B 1 [D ©0 2|G E[O0 00 0 0 B | 2010 [PROFILI LONGITUDINALL - FAMO VC3

403 [ D |5 DB 1D 0 2|6 E|0 0]0 0 © B [ 2010 [PROFILI LONGITUDINALL - RAMO WC4

404 | D | 5 DB 1D ©0 2|6 E|0 0|06 0 0 B | 2010 [PROFILT LONGITUDINALT - RAMO VCS

405 [+] s 5] B 1 [£] o 2 G E 1] o ] o o B | 2010 [PROFILI LONGITUDINALI - RAMO VCE

406 | D | 5 ©|B 1 |D ©0 2|6 E|0 0] 0 0 0 B | 2010 |PROFILI LONGITUDINALT - RAMO VC7

SEZIONI 1

407 | D[ 5 ©bp|B 1]D 0 2]6G EJo0o o]0 o o A | 2005 [SEZIONI TRASVERSALT - RAMO LD

408 [D|s p|lB 1[bp o 2|6 E|lo oo o o A | 2009 [SEZIONI TRASVERSALT - RAMO L1

409 | D |5 ©o|B 1|D 0 2|6 E|0 oo o o A | 2005 |SEZIONI TRASVERSALI - RAMO L2

40| b |s o|B8 1[Dp 0 2|6 E|o oo o o A | 2003 [SEZIONI TRASVERSALI - RAMO L3

41 | b |5 b|B 1 |D 0 3|6 E|0 0|0 0 0 A | 2005 |SEZIONI TRASVERSALT - RAMO L4

412 | b |5 pl|lB 1|bp o 2|6 E|o oo o o A | 2005 |SEZIONI TRASVERSALT - RAMO LS

413 [ p[s p[e 1[p o 2] eElo oo o o A [ 2003 [SEZIONI TRASVERSALI - RAMO L6

44 |D|5s o|B 1|Dpb o 2|6 E|oc oo o o A | 2005 |SEZIONI TRASVERSALI - RAMO L7

45 | b | s o|B 1[|Dp o 2|6 E|o oo o o A | 2003 [SEZIONI TRASVERSALI - RAMO WC2

46 | b | 5 ©bD|B 1|D 0 3|6 E|o0o o]0 0 o0 A | 2005 [SEZIONI TRASVERSALT - RAMO WC3

417 | b5 op[lBe 1[bp o 2]c eEloe oo o o A [ 2005 [SEZIONI TRASVERSALT - RAMO WC4

48 | D |5 ©bD|B 1|D ©0 2|6 E|0 0|0 0 o0 A_| 2005 |SEZIONI TRASVERSALT - RAMO WC5

49 |b|s o|B8 1[Db o 2|6 E|o oo o o A | 2009 |SEZIONI TRASVERSALI - RAMO VCE

420 [+] s o B 1 [+] o 2 G E o o o o o A | 2009 | SEZIONI TRASVERSALI - RAMO VC7

DEVIAZIONI VIABILITA' IN FASE DI ESECUZIONE
421 | D | s D[ B 1 b o 2z]e6 E | 0 o] o 3] 0 B | 2010 DEVIAZIONI VIABILITA' IN FASE DI ESECUZIONE TAV.1
42 | b | s b |B 1| b o 2|6 EJ]o o] 00 EVIAZIONI VIABILITA' IN FASE D1 ESECUZIONE TAV.2

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo

U9, 20090 Assago (M) | Tel. 02 67.74.12.1 |
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Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:
Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita

CERTIOUALITY
E MEMBRO DELLA

CueTEL M aCETIANE
Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordi delle attivita i alla
realizzazione di Autostrade in concessione.

di

alla
in i




OPERA CONNESSA TRCO06
PLANIMETRIA DI INSIEME
0 0 B [ 2010 [PLANIMETRIA D'INSIEME
PLANIMETRIA DI PROGETTO
0 B [ 200 [PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV.1
00 B | 2008 [FLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV.Z
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
0 o A | 2003 [PLANIMETRIE DI TRACCIAMENTO
PROFILI LONGITUDINALL
0o A [ 2009 [PROFILT LONGITUDINALT - TAV.1
00 A_| 2008 [FROFILI LONGITUDINALT - TAV.Z.
SEZIONI TRASVERSALIL
581 D | S D | B I [ H [ 1] G E | 0 D ] 0 0 0 m@NI TRASVERSALL
VIADOTTO NOVEDRATESE
638 | D ) v 00 B[ 2010 [RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - IMPALCATO
639 | D A v 0 o B RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - SOTTOSTRUTTURE E FONDAZIONT
63%a | D A v s 7 A PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
633 | D ) v 5 7 PTANTA E PROSPETTO DELLOPERA
640 | D A v 5 7 PTANTA, SEZIONI LONGITUDINALL, SEZIONE TRASVERSALE - IMPALCATG
641 | D A v 0 PIANTA, SEZIONI LONGITUDINALL, SEZIONE TRASVERSALE - SOTTOSTRUTTURE E FONDAZIONI
642 | D A v 0 SEZIONE TRASVERSALE TMPALCATO PER OGNI ASSE APPOGGIO
643 | D L) v 3 CARPENTERIA PILE
544 D A v 1 [CARPENTERIA SPALLA OVEST - ASSE S1
645 | D A v 5 CARPENTERIA SPALLA ES Es2
646 | D A v 7 CARPENTERIA ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
6a7 | D ) v 2 CARPENTERIE METALLICA: PIANTA E SEZIONT
648 | D A v 3 CARPENTERIE METALLICA: DETTAGLI COSTRUTTIVI - 1 D
645 | D A 4 CARPENTERIE META| : DETTAGLI COSTRUTTIVI - 2 D
650 | D A 4 CARPENTERIE MET/ AGLI COSTRUTTIVI - 3 D
€51 | D A 4 CARFENTERIE MET/ TTAGLL COSTRUTTIVI -4 D
| A SCHEMA DEGLI APPOGGI, GIUNTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SISMICA
SVINCOLO SS35 - CAVALCAVIA VIABILITA' LOCALE
701 [ D[S RTE T 1D 0 2T C AT0 470 0 0 B | 2010 [RELCAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO
70z | D | s R [ B 1 [ D ©0 2| cC A|O0 4]0 0 0 B | 2010 [RELAZIONE DI CALCOLO SOTTOSTRUTTURE E FONDAZIONT
703 | D c A 4 0 2010 |FLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA
704 | D cC A 4 7 2010 [PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO
705 | D cC__A 4 2010 |PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE
706 | D C_ A 4 2010 [CARPENTERIA SPALLA A
707 | D cC__A 4 2010 [CARPENTERIA SPALLA B
707a | D cC A 4 2010 [MURI D'ALA
708 | D c A 4 2010 [CARPENTERIE METALLICA IMPALCATO -TRAVI
709 | D | s ® | B 1 | D © 2[]¢c A0 4]0 2z 4 10 [CARPENTERIE METALLICA IMPALCATO - TRAVERST
710 | D[ 5 R [ B 1 [ D 0 2] C AJ]0 4]0 2 2 7010 [SCHEMA DEGLT APPOGGI, GIUNTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SISMICA
SOTTOVIA SCATOLARE SVINCOLO DI LENTATE
839 [ D | s R | B 1 [ D 0 2 ) 0 1 0 0 0 B [ 2010 [RELAZIONE DI CALCOLO
840 [ D | s R | B 1D 0 = S _© 0 1 0 z 8 B | 2010 [PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
841 | D | 5 R | B 1| D o0 2z E) 0 i 0 z 8 B | 2010 [PLANIMETRIA SOTTOPASSO
842 | D | 5 R | B 1| D o0 2z E) 0 i 0 z 8 B | 2010 [SEZIONE LONGITUDINALE
§43 | D | S R | B 1 [ D 0 2 ) 0 1 0 z 8 B_| 2010 |SEZION] TRASVERSALL

C-PR-01

Descrizione

Modifica svincolo Cesano Maderno: Eliminazione Viabilita Cesano Maderno SUD, Riallineamento
Viabilita Cesano Maderno 2, Eliminazione Viabilita Cesano Maderno 4, ridefinizione rotatoria sopra
alla G.A. Cesano Maderno, Inserimento rotatoria tra rampa Cesano Maderno - Malpensa e Viabilita
Cesano Maderno 3.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[ R e e [P
SVINCOLO DI CESANO MADERNO

195 5] I OD]C ©c]D 0 1|6 E ['] [] [] 4 H 1 R [] [] 1 B | 2010 [Planimetria - Tav. 1

196 D I D C C D [ 1 /G E [ [ [ 4 5 1 R [ [ 2 B [ 2010 [Planimetria - Tav. 2

197 D I D c c D 0 1 |G E 0 0 0 4 5 1 R 0 0 3 B | 2010 |Planimetria - Tav. 3

198 D 1 D [+ [+ D [1] 1 G E [1] [1] 1] 4 5 1 R [1] [1] 4 B | 2010 [Planimetria - Tav. 4

UK EN IS0 9001:2008
UNIEN 150 146001:2004
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CERTIOUALITY

SSTEM P AEETIRE £ MEHBRO DELLA

Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:

allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano
Tangenziali S.p.A.

Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita i alla
i i di in i

Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordi delle attivita finali: alla
realizzazione di Autostrade in concessione.




ey — - e o o
SVINCOLO DI CESANO MADERNO - EX S5.35
PLANTMETRTA DT INSTEME
379 |[D[ s DJ]EC C]D 0 1]G 0 0] 0 0 0]T N[O 0 1] B |2010]pPlanimetradinsieme
PLANTMETRIA DI PROGETTO
380 C C E 2010 [Planimetria di Progetto - Tav. 1
381 D [ D E P 2 20. lanimetria rogetto - Tav. 2
382 D C _C D E P 20 lanimetria rogetto - Tav. 3
383 D C C|D E P 4 2010 |Planimetria di Progetto - Tav. 4
384 D [ D E P 20: lanimetria rogetto - Tav. 5
385 D|S D|C C D 1] 1]/G6 E 0 0 0 0 1] P P 0 [1] 6 B | 2010 |Planimetria di Progetto - Tav. 6
386 D[S D|C C D [] 1 |G E 0 1] 0 0 1] P P 0 [1] 7 B | 2010 [Planimetria di Progetto - Tav. 7
387 D[S D]C Cc|D 0 1[G E 0 0 0 0 0 P Pl0 0 8 B | 2010][Planimetria di Progetto - Tav. 8
388 D[S D]C Cc|D 0o 1[G E 0 0 0 0 [1] P Pl0 0 9 B | 2010]Planimetria di Progetto - Tav. 9
389 D|S D|C C D o 1]/G6 E 0 1] 0 0 1] P P 1] 1 0 B | 2010 [Planimetria di Progetto - Tav. 10
390 D|S D|C C D o 1]/G6 E 0 1] 0 0 1] P P 1] 1 1 B | 2010 [Planimetria di Progetto - Tav. 11
391 D[S D[]€ €|D 0 1|G E 0 0[]0 0 ofP PJ]O 1 2 B | 2010 [Planimetria di Progetto - Tav. 12
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
392 D[S D[C C D 1] 1[G E 0 0 0 0 1] P T 0 [1] 1 B | 2010 [Planimetria di Tracciamento - Tav. 1
393 D|S D|C C D o 1]/G6 E 0 1] 0 0 1] P T 1] 1] 2 B | 2010 |[Planimetria di Tracciamento - Tav. 2
394 bjs bpjc€c C€C|b 0 1|G E 0 o0oj0 0 ojP T[O O 3 B | 2010 |Planimetria acciamento - Tav. 3
395 bjs bpb|jc€c €C|Db 0 1|G E 0 0oj0 0 ojP T[O O 4 B | 2010 [Planimetria acciamento - Tav. 4
396 bDjs bpj€c €D 0 1|G E 0 o0ojO0o 0 ofP TfO O 5 B | 2010 [Planimetria di Tracciamento - Tav. 5
PROFILO LONGITUDINALE
397 D[S D[C C D 1] 1[G E 0 0 0 0 1] P R 0 1] 1 B | 2010 [Profile longitudinale Ramo "8
398 C C G E 0 0 2 B[ 2010 |Profilo Tongitudinale Ramo "9
355 B Bl € €[BH E: c E & © 8 P 3 2 i Rarre—
400 D C C|D E 0 0O 4 2010 | Profile longitudinale Ramo
401 D C C|D E 0 0O 2010 | Profile longitudinale Ramo
402 D C C|D E 0 O 6 2010 | Profilo longitudinale Ramo "
403 D C C D E 0 0 7 2010 [Profilo longitudinale Ramo "B” -
404 C C E 0 © 2010 |Profilo longitudinale Ramo
405 D C C|D E 0 0O 2010 |Profile longitudinale Ramo "C" -
406 D C C|D E 0 2010 | Profile longitudinale Ramo "
207 | D € c[D E 7010 | Profilo longitudinale Ramo -
408 D C C|D E 20! rofilo longitudinale Ramo
400 D C C D E 20 rofilo longitudinale Ramo ™
0 D C _C D E 20 rofilo longitudinale Ramo "L~
C C E 2010 [Profile longitudinale Ramo
D C C|D E 6 2010 |Profilo longitudinale Ramo "M™
D C C D E 7 20 rofilo longitudinale Ramo "M™ -
D C _C D E 8 20 rofilo longitudinale Ramo ™
5 D C C|D E 9 2010 | Profilo longitudinale Ramo "
6 D c C D E 0 20: rofilo longitudinale Ramo "N™ -
417 D[S D|[C C D 0 1 |G E 0 0 0 0 1] P R 0 2 1 B | 2010 |Profilo longitudinale Ramo
SEZIONI TRASVERSALI
48 [D[S D[E€ €[D © 1[G E 0 0[O0 0 0[S E[O © 1] B |2010]Sezon trasversal - Ramo '8
410 [D|S D|€C €D © 1]|G E 0 ©0[0 0 0[S E[O0 © 2| B |2010|Sezoni trasversali - Ramo "9
420 |[D|S D|€ €D 0 1] 0 0[O0 0 0[S E[O0 © 3| B |2010|Sezioni trasversali- Ramo "A"
421 D S cc D G E 1] [1] E 4 2010 "B"
422 D S c c D G E 1] 1] E 2010 |¢ C
423 D S o c D G E 1] [1] E 6 2010 D"
424 D S [EIC D G E [1] 1] E 7 2010 Tasversal "F"
425 D S C c D G E 1] 1] E 2010 [Sezioni trasversa L
426 D S cc D G E 1] 1] E 2010 [Sezioni trasversal "M
427 D[S C C[D G E 0 0O E 2010 [Sezioni trasversali - Ramo "N”
428 D S C C D G E 0 0 E 2010 Sezlon:msversal- Ramoc P

C-PR-05

Descrizione

Verificare la possibilita di spostare il fabbricato tecnico della galleria “Arcore 0” a nord del tracciato
autostradale, in uno spazio residuale destinato alle compensazioni ambientali ed incuneato tra la
Pedemontana stessa e la Ferrovia.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

1249 ] D] S R|C C€C]JA O 3|6 A 1 8]0 0 OopP L]0 O 1|8 2010]|Panimetria con individuazione dell'opera

C-PR-06

Descrizione

Opera connessa TRMI17 — Verificare la possibilita di un innesto di tipo “destra-destra” tra via Polini
e l'opera connessa.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[70&c [D[ S D[C C[H © 2]G E 0 0[]0 0 0[P P[0 1 2 [AN2010]|Planimetiad Progetto Asse X - Tav. 3
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Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail

C-RC-04
Descrizione

TRMIL17-In corrispondenza del Bosco della Bergamina prevedere una variante che consenta di
rimanere all'interno delle fasce del progetto definitivo revisionato e ridurre I'esproprio del bosco
stesso.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali, bilancio terre

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

'?04 D|S D 2|G E 0 0JoO 0 0| P PJO 1 Sl!lmlolﬁanimaduprogemﬁssez
C-RC-25
Descrizione

TRMI10 - Prevedere il prolungamento dell’attuale pista ciclopedonale ed un sottopasso che
sfruttando il dislivello che si viene a creare lungo la bretella di accesso alla SP6, che consenta poi
in futuro di proseguire il tracciato sino al sottopasso ferroviario, in futuro destinato a collegamento a
raso tra la parte est ed ovest del paese, una volta che sara interrata la ferrovia Bergamo-Seregno.
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[e2 O[S O[C CTH © TJG E 0 0]0 0 OJF PJ0 T 2B 2010[Panimetia d Progetio AssiLV

C-RC-27

Descrizione

Risolvere il problema dell'intersezione con le via Parini e Manzoni.
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento
[es2 [D]S DTC CTH © TJG E 0 00 0 O[F PO T 7 S99 |[Flenmetvie G Progetto /el LY

C-RP-01

Descrizione

Garantire I'accesso alla strada bianca dalla nuova viabilita riqualificata (Sentiero delle Valli)
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[ 652 | D] S DJ]C€C C|H ©0 1]|G E 0 ©0J]o ©0o o]JP PO 1 SI!!Zommanirmu'iad-ﬁ'ogmﬁmm\ﬁasenbemdelle\c’alli

C-RP-03
Descrizione
La Tecnoval S.a.S. chiede di allontanare la viabilitd Sentiero delle valli dalla loro proprieta per

UK EN IS0 9001:2008

UK EN IS0 160002004 u@

3
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salvaguardare I'attivita produttiva
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[652c [ D] S DJC €]H © 1]G E 0 0]0 0 O[]P PO 1 5| A]2010[Planmetiad Progetto Sistemazione Via sentero delle Valli

C-RP-04
Descrizione
TRMIL17 — Tenaris chiede l'inserimento del 4° braccio alla rotatoria alla pk 2+831 per accedere al
parcheggio privato

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento
PO _©

8 K

0

TP

0

1T B | 2010 [Planimetiia di Progetto Asse A - Tav. 1

0

animetria di Progetto Assi B-T-R-S

TR T T M mees A= T P T

C-RP-05

Descrizione

Svincolo di Arcore: La Roncalli Autotrasporti chiede di trovare una soluzione per ridurre
I'occupazione della loro area e non compromettere l'attivita produttiva.

SVINCOLO DI ARCORE
204 |D[1 D[€C €]D © 4|6 E 0 0[]0 4 S5[I R[O 0 1| B |2010[Planimetra-Tav.1
205 |D| 1 D|[€C €|D © 4|6 E 0 0|0 4 5|1 R|O 0 32| B |2010|Planimetria-Tav.2
SVINCOLO DI ARCORE
PLANIMETRIA DI TNSIEME
515 D[S D[€ €][Db ©0 4] E 0 0[]0 0 O0[]Tf N[O © 1[ B |2010]rlanimetiadinsieme
PLANIMETRIA DI PROGETTO
516 |b[s o€ €[b o 4[]c e o oJo o ofP PJe o 1 [ B ]2010][rlanimetriadi Progetio - Tav. 1
5177 |D[S D€ €[Db 0 4G E 0 0|0 ©0 0[P P06 © 2| B |2010|rlanimetriadi Progetto - Tav. 2
518 |D[Ss D|€ €D 0 4[G E 0 0|0 0 0[P PO ©0 3| B |[2010]Planimetria di Progetio - Tav. 3
519 | D[S D|€ €D 0 4G E 0 0|0 0 0[P P|0 ©0 4| B |2010]Flanimetria di Progetto - Tav. &
520 |D[Ss o€ €[Db o 4[c E 0o oJ]o o o[P P[o © 5[ B ]2010]Planimetria di Progetto - Tav. 5
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
521 D[s o[€ €D ©o a4aJc E 0 oJo 0 o[P T[o © 1[8 |2010][rlanimetriadi Tracciamento - Tav. 1
522 bD|s Db|€ €[Db 4G E 0 0|0 o0 o|P T|6 o6 2| B [2010]Flanimetria di Tracciamento - Tav. 2
PROFILO LONGITUDINALE
523 | D C 5] G E 0 o]P® 0 [Profilo amo
524 | D E D G 0_0|P 0 [Profilo amo "2 - Rotatoria 1 - Rotatoria 2
525 | D T D G 0 olP 0 [Profilo amo
6 | D C D 0 _o|e 0 [Profilo amo 4" - Tav. 1
7 | D c D 0 0[P 0 [Profilo longitudinale Rameo 4" - Tav. 2
D E D 0_0|P 10 [Profilo amo AR
D T D 0 _o|P 0 [Profilo amo "4B"
D E 5] G 0 _o|P 0 [Profila amo
D E D G 00| P 0 [Profilo amo 5 - Tav. 2
532 | D c ) G 0 o0|P 0 [Profilo amo 8"
533 |b|S b|c D 0 4|G E 0 0|0 ©0 0[P R|O 1 1| B |[2010]Profilo Ramo 7"
534 | D[S blcC D 0 4G E 0 0|0 0 0[P R|O 1 2 | B [2010]Profilol dinale Ramo "8"
535 | D[S DJ|C D 0 4|G E 0 0|0 0 0[P R|O 1 3 | B |2010|Profilol dinale Rotatorie 3 ¢ 4
SEZIONI TRASVERSALT
S |b[s blc D 0 4] £ 0 o0]o 0 o0]s EJO0 ©0 1] B |2010][Sezioni ~Ramo 1
537 | D[S D[cC D 0 4G E 0 0|0 0 0[S E|O0 © 2 [ B |2010[sezionl - Ramo 2
bD|S b[cC D 0 4G E 0 0|0 0 0[S E|O6 ©0 3| B |2010]|Sezioni ~Ramo 3
) C 5) G E 0o E 4 0 [Sezion - Ramo
D C D G E 00 E 5 0 |Sezion -Ramod A
D E D G_E 00 E 3 0 [Sezion -Ramo 4B
2 | D C 5] G E 00 E 7 0 [Sezion ~Ramo
3 [D|s olc D 0 4G E 0 0[]0 0 0[S E|0 ©0 8] B |2010][Sezioni i~ Ramo 6
544 |D|S DJ|¢C D 0 4G E 0 0|0 0 0[S E|O0O ©0 9] B |2010]|Sezioni i - Ramo 7
545 | D[S D[ C D 0 4G E 0 0[]0 0 0[S E|O0 1 ©0[ B |2010][5ezions ~Ramo 8
CAVALCAVTA SVINCOLO ARCORE 1
490 | D[S R[C C|D 0O 4]C A 0 1 1 1 7[R CJO0O 0 1 B | 2010 [Relazione di calcole impalcato metallico
1491 D[S R]J]C cC|D 0 &4JCc A 0O 1 0 1 E R C[0 o 1 B [ 2010 [Relazione di calcolo delle spalle
ig92 | D[S R[C C|D 0 4]C A 0 1/ 0 0 0[P L[O 0O 1 B | 2010 |Planimetria con individuazione dell'opera
1493 D 5 R c cC|D a 4 |C A 1] 1 1 1 7 P I [1] [1] 1 B [ 2010 [Pianta impalcato
i499¢4 | D|S R[C C|D 0O 4|C A 0 1 [1] 1 1P I 0 0 1 B | 2010 |pianta fondazioni
1495 D|S R|]C C/D 0 4/C A 0 1 [1] [1] 0O]P N[O 0 1 B | 2010 |Profilo longitudinale
1496 | D| S R[C C|D 0 4|C A 0 1 [1] [1] o]jpP S0 0 1 B | 2010 |Prospetto
1497 | D[S R[C €D 0 4]JC A 0 1 1 1 7™M Cc]Jo0o 0 1 B [ 2010 [Assieme carpenteria metallica
1498 D S R [ C|D 0 4]C A 0 1 [ [ [ T P 0 0 1 B | 2010 |Sezion trasversall e dettagh
1499 D 5 R g C|D [1] 4 |C A 1] 1 1] 1 E] [ A [1] [1] 1 B | 2010 |Carpenteria Spalla 1
1500 D 5 R c cC|D a 4 |C A 1] 1 1] 1 9 c A [1] [1] 2 B [ 2010 [Carpenteria Spalla 2
1501 D[]S R|]C C|D 0 4|Cc A 0O 1 0 2 2 P C[O0 0O 1 B | 2010 |Dispositivi di vincolo, ritegni sismici & giunti

UK EN IS0 9001:2008
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Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:
Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita
i i di in

alla
ione.
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SSTEM P AEETIRE

CERTIOUALITY
E MEMBRO DELLA

Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordinamento delle attivita finalizzate alla
realizzazione di Autostrade in concessione.



C-RP-06
Descrizione

viabilita al fine di evitare I'esproprio dell'attivita

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

Svincolo di Usmate Velate — Viabilita Interconnessione 8: il demolitore chiede di modificare la

551 5 € C]C © G E 0 0O]J]0O 0 0
552 > | T &3] [ e | G E U O[O0 0
553 D[S D|C C|C © G E 0O 0[O0 0 0
554 D[S D|[C C|[C O G E 0 0|0 0 0O
555 S D|C C|C 0 G E 0 0|0 0 ©
556 S D|C C|C O G E O O|0O O 0O
557 5 [ T &3] [ ] G E U O[O0 4
[sss [D[ S D[C €| C © G E 0 0[O0 0 0
559 S D|[C C|[C O G E 0 0|0 0 0O
[ 560 S D|C C|C © G E O 0|0 O O
[ Se1 1 C C|C © G E O 0|0 1
52 |[D|S D[C C|C O G E 0O 0|0 0 ©
563 |[D|S D[C C|C O G E 0 0|0 0 ©
564 S D|C C|C © G E 0 0|0 0 0O
[ 565 S D|JC C|C © G E O 0|0 0 ©
C-RP-07
Descrizione

Vasca di laminazione Pk 14+425: LAT-BRI chiede di valutare la possibilita di riposizionare la vasca

di laminazione verso Ovest per evitare
ampliamento.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

C-RP-09-10 CP-OP-01-02-10
Descrizione
Ottimizzazione rami dello Svincolo di Desio

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

I'esproprio del terreno di loro proprieta oggetto di

SVINCOLO DI DESIO - SS 36
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0 1 2010 [Planimetria - Tav. 1
0 2 2010 [Planimetria - Tav. 2
0 3 2010 [Planimetria - Tav. 3
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% SRS

Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:

Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita i alla
i i di in i

UK EN IS0 9001:2008
UNIEN 150 146001:2004
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CERTIOUALITY
E MEMBRO DELLA

CueTEL M aCETIANE
Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordi delle attivita i alla
realizzazione di Autostrade in concessione.




SVINCOLO DI DESIO - INTERCONNESSIONE SS.36
PLANIMETRIA DI INSIEME
D|[s pD|[c c|Db 0 2| E o 0|0 © o0[I N|0o o 1] B |2010]Panimetiadinsiems
PLANIMETRIA DI PROGETTO
430 |D| 5 D|[€ €©[D 0 2]G E © 0|0 ©0 O]P P|0B 0 1] B )2010]Planimetiadi Progetto - Tav, 1
431 [D|5 D|€ €[Db 0 2|G E © 0|0 ©0 O0|P P|0 0 2| B |2010|Panimetiadi Progetto - Tav. 2
432 |D[ s p|€c €D 0 2[G E 0o 0|0 © o|P P[0 @ 3| B |2010|Planimetria di Progetto - Tav. 3
433 |D| 5 D|C €|D © 2|G E © O0|0 © O0|P P[0 0 4| B |2010|Planimetia di Progetto - Tav. 4
434 |D| S5 D|€ €[D O 2|G E © 0|0 ©6 0[P P|0 0 5| B |2010|Panimetia di Progetto - Tav. 5
435 [D|Ss D|E€ ©|[b 0 2|6 E o o|0 ©0 0[P P| 0 0 6| B |2010|Planimetia di Progetto - Tav. 6
43 |D|s5s D|C ©|[D ©0 2|G E ©o 0|0 0 0[P P|0 0 7| B |2010|Planimetia di Progstto - Tav. 7
437 [D| 5 D|C €[D © 2|G E © 0|0 © 0[P ®P|0 0 8| B |2010|Planimetia di Progatto - Tav. 8
438 |D| 5 D|€ €©[D 0 2|6 E © 0|0 © O0|P P|B 0 8| B |2010|Panimetia di Progetto - Tav. 9
435 [b| 5 D|lE€ €[D © 2|6 E © o0|0 ©o 0[P B[O 1 B | 2010 |Planimetria di Progetto - Tav. 10
430 |D| 5 D|C €|D © 2|G E © 0|0 o o|[P P|0 1 1| B |2010|Planimetiadi Progstto - Tav, 11
431 |D| 5 D|C €D © 2|6 E © 0|0 © 0[P ©B |0 1 2| B |2010|Planimebia di Progetto - Tav. 12
432 [D| 5 D|€C €[D © 2|6 E © 0|0 ©6 0[P PB|0 1 3| B |2010|Planimetia di Progetto - Tav. 13
443 |D| S5 D|€ ©|[D 0 2|G E ©o 0|0 O 0[P P[0 1 %| B |2010|Planimetria di Progstto - Tav, 1%
434 |D|s D|C ©|[D © 2|G E ©o 0|0 o o0o[eP P[0 1 5| B [2010Planimetra di Progstto - Tav. 15
435 |D| 5 D|C €[D ©0 2|G E © 0|0 © 0P P|0 1 & B |2010|Planimetria di Progetto - Tav. 16
436 |D| 5 D|€ €|D 0 2|6 E © 0|0 ©0 O0|P P|B 1 7| B |2010|Panimetia di Progetto - Tav, 17
437 [D| s D|E€ €D 0 2|G E ©o 0|0 ©0 O0|P P|06 1 8| B |2010]Panimetia di Progetto - Tav. 18
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
448 | D[ 5 D|]GC C[D © 2]G E © 0[]0 © 0[P T]0 ©0 1] B |2010]Planimetriadi Tracciamento - Tav. 1
433 |D| 5 D|€ €D 0 2|G E © 0|0 ©0 0[P T|08 ©0 2| B |2010]Panimetiadi Tracciamento - Tav. 2
450 |D[ S D|€ ©|D © 2[G E 0 0|0 © 0o|P T[0O © 3| B [2010|Planimetradi Iracciamento - Tav. 3
451 |D| s D|C ©|D 0 2|G E ©0o 0|0 0 0[P T|0 0 4| B [2010]Panimetria di [racciamento - Tav. 4
452 |D| 5 D| € €D ©0 2|G E © 0|0 © O0|® T|0 0 5| B |3010]Planimetia di Tracciamento - Tav. 5
PROFILO LONGITUDINALE
453 |p[s bDlec c©[b © 2] E ©o 0|0 0 o0[]P R|]O 0 1] B |2010][Pmofiolongitudinale Ramo "1" - Tav. 1
454 |D| 5 D|C €©|[D © 2|G E © 0|0 © 0[P R|0O 0 2| B |2010|Profilolongitudinale Ramo "1 - Tav, 2
455 |D| 5 D|C C[D © 2|G E © 0|0 © 0[P R|0O 0 3| B |2010|Profilolongitudinale Ramo "1" - Tav, 3
456 [D| 5 D|€ €©[Db 0 2|G E o 0|0 ©0 O0|P R|O 0 4| B |2010]Pofiolongitudinale Ramo "1" - Tav. 4
457 |D| s D|C ©|[D © 2|G E ©o 0|0 © 0[P R|0O 0 5| B |[2010Profilolongitudinale Ramo "2" - Tav, 1
458 |D| 5 D|C C©|[D © 2|G E ©o o0o|0o o o|P R|0O 0 &| B |2010|Profiolongitud
459 |D| 5 D|Cc €©[Db ©0 2|6 E © 0|0 ©0 O0|P R|O 0 7| B |2010]Profillongitud
460 [D| S D|€ €©[D 0 2|6 E ©o 0|0 0 0[P R|0 0 8| B |2010|Pmofislongitudinale Ramo "3" - Tav. 1
461 [D|s b|lec ©[b @ 2| E ©o o|0 o o[P R|O0 ©0 5| B |2010|Pmofiolongitudinale Ramo "3" - Tav. 2
452 |D| 5 D|C €©|D © 2|G E © 0|0 © 0[P R|O 1 0| B |2010|Profilolongitudinale Ramo '3 - Tav, 3
463 |D| 5 D|C C€[D © 2|G E © 0|0 © 0[P R|0 1 1| B |2010Profilolongitudinale Ramo "4" - Tav. 1
464 |D| S5 D|C€C €[D 0 2|6 E © 0|0 0 0[P R|D 1 2| B |2010|Pmofiolongitudinale Ramo "2" - Tav, 2
465 |D| 5 D|C ©|[D © 2|G E ©o 0|0 © o[P R|O0 1 3| B [2010|Profilolongitudinale Ramo 5" - Tav, 1
466 |D| 5 D|C C|[D 0 2|G E ©o 0|0 o o|P R|O 1 4| B [2010]Profilolon nale Ramo "5" - Taw, 2
467 [D| 5 D| € €©[Db ©0 2|G E ©o 0|0 © O0|P R|O0 1 5| B |2010|Profiolongitudinale Ramo "6"
468 [D| s D|Ec c©|[bD 0 2|6 E o o|0 © o|®P R|O 1 6| B |2010]Pmofislongitudinale Rama "7"
469 |D| s D|C ©|[D 0 2|G E ©o 0|0 0 0[P R|O0 1 7| B |2010[Profiolongitudinale Ramo "8"
470 [D| 5 D|€ €©[Db © 2|G E © 0|0 o 0[P R|O 1 8| B |2010Profiolongitudinale Ramo "10"
471 |D| 5 D|C €[D © 2|G E © 0|0 © 0[P R|0 1 5| B |2010|Profilolongtudinale Ramo "11" - Tav. 1
472 [D| S5 D|E€ €[bD 0 2|6 E ©o o0|0 o0 0[P R|O 2 B | 2010 [Profilo longitudinale Ramo "11" - Tav. 2
473 |D| s p|c €D 0 2[G E o o0o|lo o o|P BR[O 2 1| B |2010 Profilclongitudinale Ramo "12"
474 |D| 5 D|C C[D © 2|G E © 0|0 o0 0P R|O 2 2| B |2010]profiolon nale Ramo "13" - Tav.
475 [D| S5 D|€ €[b © 2|6 E © 0|0 0 0[P R|O0 2 3| B |2010|Profilolongitudinale Ramo "13" - Tav. 2
476 |D|[ s D|C€C ©|D © 2[G E 0 0|0 © o|P R[O 2 4| B [2010|Profillongitudinale Ramo "14"
477 [D|s D|C ©|[D © 2|G E 0o 0|0 0o 0[P R|0O 2 5| B [2010Profiolongitudinale Ramo "15"
478 [D| 5 D|C €[Db © 2|G E © 0|0 o 0[P R|O 2 &]| B |2010Profilolongitudinale Ramo "16"
475 [D| &5 D|C €[D O 2|6 E © 0|0 ©6 0[P R|0 2 7| B |2010]Proflolongtudinale Ramo "17
SEZIONI TRASVERSALT

480 [D|[s Dlc c©[b 0 2] E o o]0 o o]s EJ]o o 18
41 |D| 5 D|C ©|[D © 2|6 E © 0|0 © 0|s5 E|O 0 2|8
482 [D| 5 D|C C©[D © 2|6 E © 0|0 o0 0]s E|0D 0 3|8
483 |D| 5 D|€ €©[b 0 2|6 E o 0|0 0 0|Ss E|0 0 a|B
484 |[D| S5 D|C ©|[D © 2|G E 0 0|0 © 0|5 E|O0 0 5|8
485 |D[ s p|lc c©|Db o 2[c E o olo o o|s E[0 o &| B
46 |D| 5 D| € €©|D 0 2|6 E © 0|0 ©0 0|]S E|O 0 7|8
—— = T

SOTTOPASSO SVINCOLO DESIO 1
eslal D[S R|[E€ C[D O 2[]s O 0 1]0 0 O[R C€[0 0 1 A [ 2010 [Relazione di calcolo
1652 | D[S R|C C|D ©O 2]S O 0 1/ 0 0 0O I N|O 0 1 B | 2010 |[Planimetria con individuazione dell'opera
1653 D[S RJC CJD 0 2[5S 0O © 1 0 2 [ P T 0 0 1 B | 2010 [Planimetria
1654 | D[S R|C C|D ©0O 2]|S 0O 0 1/ 0 2 8|S Z|0 0 1 B_| 2010 [Sezione longitudinale e trasversale

SOTTOPASSO SVINCOLO DESIO 2
1655 D[]S R]JC C]JD 06 2[S 0 0 2 0 0 0 T N[O © 1 B [ 2010 [Planimetria con individuazione dell'opera
1656 | D|S R|C C|D ©O 2]s o 0 2 ]0 2 8&|T W |0 0 1 B | 2010 |Planimetria e sezione trasversale muri
1657 | D[S R|C C|D ©O 2]s o 0 3]0 2 8|S Z[0 0 1 B | 2010 [Sezione longitudinale - Sezicne trasversale

C-RP-11
Descrizione

| privati chiedono di

Belgioioso

evitare I'esproprio rivedendo la

rigualifica sia di via XXV Aprile sia di via

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

C-RP-12

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
U9, 20090 Assago (Ml) | Tel. 02 67.74.12.1 |

posta@pedemontana.com

Tangenziali S.p.A.

P.e.c. :

Fax 02 67.74.12.56 | e-mail
pedemontana@pec.it|sito
www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione
nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societa soggetta
allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano

VIABILITA [OCALE VIA KXV APRILE - Comune di Macherio _
sa7 D[S DIC CJ1T 2 0]G6 E o0 0Jo o ofP NTO 0 1 2010 [Manimetria o Profilo Longirudinale-Planimetria o T racoaments
88 D5 D|lC €T 3 0|c E 0 0|0 0 0|5 E|B 0 1 2010 [Sezion trasversah
545 | DS Dl€ €] 1 3 0jc £ ©0 o]0 o o|PF L]0 0 1 10 [Planimetria Barrere & Segnaletics

VIABILITA LOCALE VIA BELGIOTOS - Comune di Macherio
g0 | D] S DJIE €]T 2 1]c E 0 0]0 0 O0]PF N[O © 1B |010]Panmetnad Progeco-Proflo LongrudinalePlanimetria di T racciamento
851 | D[S Dl€ €T 2 1]|c6 £ 0 O0|6 0 0[S E[O 0 1 %1 Tion trasversal
852 |D|5 DJC C|T 2 1|6 E 0 0]0o o o|P LIO 0O 1 2010 [Plarumetria Barmere  Segnaletica
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fan
A4

web:

SGS

Sede di Assago (MI) e siti operativi
Per le attivita di:
Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
delle attivita
di in

CERTIOUALITY
E MEMBRO DELLA

SSTE i EETINE

Limitatamente al sito di Assago (MI).
Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori
e coordinamento delle attivita finalizzate alla

e realizzazione di Autostrade in concessione.

alla
ione.




Descrizione
Si chiede di adeguare la viabilita relativa allo svincolo di Cesano Maderno in progetto, in funzione
alla realizzazione del nuovo comparto produttivo. Vedere C-PR-01.

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

C-RP-13
Descrizione
La ditta Mauri chiede la riduzione dell’esproprio che interessa la sua attivita inserendo un muro di
controripa

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

551 | D D] C CJC 0 G E O O0]0O 0 0 animetria di Progetto - Tav. 1
552 C—C(C © G_E 0[O 0 animetria di Progetio - 1av. 2

[ 553 T ] G E D D i Progetto - Tav. 3
554 C_C|C 0 G E 0 0 : i Progetto - Tav. 4
555 D|C C|C © G E 0 0 . i Progetto - Tav. 5
556 C C[C O G E 0[O0 ] ~Tav. 6
557 |D| S D|C C|C © 1|G E U 0|0 0 O 7
sss | D| S D|J|C €|C © 1|G E ©0 0|0 0 0 .8
559 |D|S D|C C|C 0O 1|G E 0O 0]0 0 0 .9
S0 | D| 5 D|C C|C O 1|G E O 0|0 0 0| .

[ S61 et | 5 E O 0[O0 4 11
562 | D D|C C|C 0 G E O 0|0 0 0O .12
563 | D D|C C|C 0 G E O 0|0 0 © .13
564 |D| S D|C C|C 0 G E O 0|0 0O 0O .14
565 S T C|C O G E O 0|0 0

C-RP-14

Descrizione

| privati chiedono il ripristino della viabilita poderale di via delle Officine in corrispondenza della
galleria aritificiale Lesmo 2

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[1i50[ D] S R|JE CJA © 3]G A 1 2]0 0 0]JP L]0 © 1Ez:ﬁlganimnﬁacmmdwiduazioneddl'ggﬂ
C-OP-03

Descrizione

Eliminazione del fosso di guardia nella zona a nord rispetto al sottopasso di via Brianza pk
12+927.27

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

UK EN IS0 9001:2008
UNIEN 150 146001:2004

v

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail
posta@pedemontana.com | P.e.c. pedemontana@pec.it|sito web:

]
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www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione
nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societa soggetta
allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano
Tangenziali S.p.A.

Sede di Assago (MI) e siti operativi.
Per le attivita di:

Esercizio e Manutenzione di autostrade e
tangenziali in concessione. Progettazione,
Direzione Lavori
e i delle attivita i alla
i i di in i

CERTIOUALITY

CeTEu P AreTIANE £ MEHBRO DELLA

Limitatamente al sito di Assago (MI).

Per le attivita di Progettazione, Direzione Lavori

eco delle attivita i alla
realizzazione di Autostrade in concessione.




planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

VIABILITA' LOCALE VIA BRIANZA - Comwune di Arcore/Usmate Velate
85 |D] S5 DJ]Cc €]1 3 2|6 E 0 0]0 0 O]P W]O 0 1] B|2010]Panimetrae Proflo o Progeas
80 |D|s blc €|1 3 2|6 E 0 0|0 0 0|S E|0O © 1| B I2010]Sesoni trasversah
@1 |D|Ss DlC €|1 3 2|6 E 0 0|0 0 0[P LIO 0 1) 8|200n aT Barnere & Segnaletca

C-OP-05
Descrizione

Interconnessione Tangenziale Esr — Ramo di immissione da A51 in APL.
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

C-OP-06

Descrizione

Eliminazione del tracciato della viabilita di Cesano Maderno 4. Vedere C-PR-01.
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

VIABILITA' CESANO MADERNO 4

(2 [a [} (a]
o|
|

s

C-OP-08

Descrizione

Traslazione del tracciato della viabilita dei Celti

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare
planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

863

!

2

871

C-OP-11

Descrizione

La societa Meregalli S.r.l. fa presente che la nuova rotatoria non garantisce I'innesto sulla viabilita
via del Carroccio riqualificata dal Comune

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

[5cJDb[S DJ€ €W © 1]c E 0 0]0 0 o]Pp PJ0o 1 5 animetria di Sistemazione Via sentero delle vall

C-OP-12
Modifica della posizione dell'uscita di sicurezza della galleria Macherio 2.

UK EN IS0 9001:2008
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e i delle attivita i alla
i i di in i




Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

Planimetrie di progetto e planimetria galleria
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

C-OP-13

Descrizione

Introdurre I'intersezione che da via Pessina consente il nuovo parcheggio del SES CULON
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

0 0
% | D] s DlEc €11 2 7]G E 0 0l0 0 0O]P N]O 0 3 Ro-Proflo Longruginale-Planimetiia 6 1racaamento Asse 5
B85 D S D1 C € 1 £ /116G E [1] L] [1] L] 1] L L 0 0 1 -+ racoamento Asse K
- - i
867 ERNGC 7 = €
868 E_C 7
Descrizione

Spostamento della cabina elettrica ed inserimento di un muro di controripa al fine di evitare la
demolizione del capannone

Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali

Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento

3|05 o€ €D 0 116 E 0 0]0 0 0[P B0 0 3 |NBN2010]Panmetrad Progetto - Tav. 2
C-OP-15
Descrizione

Eliminazione riqualifica Cesano Maderno SUD. Vedere C-PR-01.
Tipologia elaborati di progetto definitivo 2010 da modificare

planimetrie, sezioni trasversali, idraulica, elaborati stradali
Codifica elaborati di progetto definitivo 2010 di riferimento
Elaborati da eliminare

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo Suensomnae | £

U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail i o 7

posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web: %, @

www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione % SGS R

nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Societa soggetta Sede di Assago (MI) e si operaivi e mncennue | [HREOERE

allattivita di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle — Milano Sserciio s Manuenzine d suosiade o Per o e B avori

Tangenziali S.p.A. Direzione Lavori ' e coordinamento delle atiwvia finalizzate alla
realizzazione di Autostrade in concessione.

e i delle attivita i alla
i i di in i




6.5 Aggiornamenti derivanti da adozione di soluzioni tipologiche gia presenti sulle tratte A
eB1

Con riferimento alle soluzioni tipologiche gia presenti sulle tratte A e B1, da prevedersi sulle nuove
tratte (allegato 3), dovra essere recepita I'adozione nel PD da porre a base di gara dei seguenti
elaborati tipologici, o delle seguenti prescrizioni da prevedersi in capitolato:

i. Barriere antirumore: prevedere la verniciatura dei montanti analogamente a quanto gia posato
sulle tratte gia realizzate;

ii. Segnaletica verticale: verificare la congruita del dimensionamento dei cartelli inerenti le
indicazioni di itinerario per “MALPENSA” con la grandezza della scritta come previsto da codice
e analogamente a quanto gia posato sulle tratte gia realizzate;

ASSE PRINCIPALE
1401 o 5|C 2|A G|E[D|OJO|E|6[P|L|OD 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.1
1402 1] [ 2 1A GlEJO]O PIL]O 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.2
1403 8] £ 2| A G|E[O]|O PIL[O 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.3
1404 C 2|A G|E[O]OQ PIL[O 4 2010 |PLANIMEI'R]A ASSE PRINCIPALE TAV.4
1408 D [= 2]A G|lE|ofo PlL]O 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.S
1406 o S [= 2 |A G|E[ofojofas|6|P|L|O E 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.6
1407 S|C 2]A GlE|joflojJolel6|P|L|O 7 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.7
1408 5|C 2 1A GIE[OJOjJO)6|6[P|L|O 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.2
1409 D S|C 2|A G|E[D|OJO|E|6[P|L|D 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.9
1410 D |s]|cC 2 1A GlEJoJolole[s|PlLlO 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.10
1411 p [slc 21 A GlElolololelslPlLlD 2010 |PLANIMETRIA ASSE PRINCIPALE TAV.11
2165 | D[S C FECilEA G E_0 o]0 6 | P L i 2010 [Planimetria - Tav. 1
2166 D | S _C & ClA G E 0 0|0 6| P 2010 |Planimetria - Tav. 2
2167 | D | 5 C |[SC=SCalsh G_ E 0 0[]0 [ 2010 |Planimetria - Tav. 3
2168 5] s cCPc Cl7A G E [1] [1] [1] [ [ P g 2010 [Planimetria - Tav. 4
2169 D E C C C A [} 0 |G E 1] 0 1] 6 6 P L 1] 1] 5 B | 2010 'ﬁanimetr\a -Tav. 5
3170 clCc C[A C 6 2010 |Planimetria - Tav. 6
217 cClc C[A C 7 5010 |Planimetria - Tav. 7
2172 ClC C|A L 8 3010 |Planimetria - Tav. 8
217. C C c A L 9 20 animetria - Tav. 9
2174 D E C C [ A [\ 0 |G E 1] 1] 1] [ 6 P L [1] 1 0 B [ 2010 [Planimetria - Tav. 10
2175 [D| S C|C C|A © 0|G E 0 0|0 6 6 [P L[0 1 1| B |2010|Planimetia-Tav.11
2176 D S C C C A 0 0 G E 0 0 1] 6 6 P L [ 1 2 B | 2010 |[Planimetria - Tav. 12
2177 D S C C C A 0 0 |G E 1] 0 1] 6 6 P L [1] 1 3 B [ 2010 [Planimefria - Tav. 13
2178 D E C C [ A [\ 0 |G E 1] 1] 1] [ 6 P L [1] 1 4 B [ 2010 [Planimetria - Tav. 14
2179 D E C C [ A [\ 0 |G E 0 1] 1] 6 6 P L [1] 1 5 B [ 2010 [Planimetria - Tav. 15
SVINCOLO DI CESANO MADERNO
2180 D[S C€C[C C€[D © 1]G E 0 0|0 6 6P L[D O 1] B |2010]P=animetra-Tav.1
2181 |[D| S €| € €|D © 1|G E 0 0|0 6 6|P L[D O 2| B [2010|Planimetra-Tav.2
2182 [D|S C|C €|D 0 1|G E 0 0] 6 6 [P L|[0 0 3| B |2010|Plnimetia-Tav.3
SVINCOLO DI DESIO
2183 [D|[S C|C C€C[D ©0 2]G E 0 0[]0 & &[P L[]0 0 1] B |2010[Planimetia-Tav.1
214 |D| S c€|C €D © 2|G E 0 0|0 6 6|P L[D O 2| B [2010|Planimetra-Tav.2
2185 [D| S C|C €|D ©0 2|G E 0 0|0 6 6 [P L[0 0 3| B |2010|Planimetia-Tav.3
SVINCOLO DI MACHERIO
7186 [D|[S C[C C€C[D 0 3]G E 0 0[]0 & 6[P L[]0 0 1] B |2010[Planimetia-Tav.1
2187 [D|S C|€C €|D ©0 3|G E 0 0|0 6 6[P L|[0 0 2| B |2010|Planimetria-Tav.2
SVINCOLO DI ARCORE
788 [D] S C|]C C[D 0 4]G E 0 0]0 & 6[P L[]0 0 1] B |200[Panimetia-Tav.1
789 [D| S C|C C|D 0 4G E 0 0|0 & [P L[[0 0 2| B |2010|Panimetia-Tav.2
INTERCONNESSIONE TANGENZIALE EST
S0 [D[S Cc|€ €]€ 0 1]G E 0 0[]0 & ] L]0 ©0 1[ B [2010|Planimetra-Tav. L
21091 [D|S5 C€C|€ €€ 0 1|G E 0 0|0 6 6[P L[0 0 2| B |20i0|Fanimetra-Tav.2
2192 [D| S5 €|€ €]€ 0 1|G E 0 0[]0 6 6]|P L|[0 ©0 3| B |200]Fanimetria-Tav.3
T 'ASSE PRINCIPALE _
35 D S C D D a 1] 1] G E [i] 1] 1] [ 6 P L 1] 0 1 B | 2010 [Planimetria - Tav. 1
%] D S5 C|D D|[A 0 ©0|G E 0 0] 0 6 6P L|[D0O ©0 & [ B]|2010Panimetia-Tav.2
37 D[ S5 C|D D[A 0 ©[G E 0 0[]0 6 6 [P L[[0 ©0 3| B |200]Panimetia-Tav.3
[ie3s D | 5 €[ D D[A ©0 ©0]G E 0 0[]0 6 6 [P L[[0 ©0 4 [B|200Panmetra-Tav.4
D S C D D a 0 1] G E 1] 0 1] [ 6 P L 1] 0 5 B_| 2010 [Planimetria - Tav. 5
D S C D D A 0 [1] G E 0 0 [1] [ 6 P L [1] 0 6 B | 2010 |Planimetria - Tav. 6
D|5 c|D D[A O ©0|G E ©0 0[]0 6 6 [P L[[O0 ©0 7 [ B |200Panimetia-Tav.7
D|s c|D D|A 0 ©0]G E 0 0[]0 6& 6P LT[0 ©0 8 [B]|2010/Panimetiz-Tav.8
D S [ D D A 0 [i] G E 0 0 [i] 6 6 P L [i] 1] 9 B | 2010 [Planimetria - Tav. 9
14 D S C D D A 0 1] G E 1] 0 1] 6 6 P L 1] 1 0 B | 2010 |Planimetria - Tav. 10
D S © D A G E 0 20; lanimetria - Tav. 11
D S C D A G E 0 20: lanimetria - Tav, 12
D S C D A G E 0 2010 [Planimetria - Tav. 13
8 D 5 C D A G E 0 4 2010 [Planimetria - Tav. 14
oJ] D[ s c[D D[A ©0O 0[G E ©0 ©0]0 & 6P L[0 1 5[ B|200]Panimetria-Tav.15
SVINCOLO DI BELLUSCO
igs0] D | 5 C[D DJ[D 0 1[G E 0 0[]0 6 6[P L[]0 © L[ B|2010Panimetia-Tiav.1
851 D | 5 ¢|[Db D[D ©0 1]|G E 0 0[]0 6 6P L[0 ©0 2 [B]2010Panimetia-Tav.2
82| D[ 5 C[D D[D 0 1]G E 0 0[]0 6 6 [P L[O0O 0 3[B8]2010Panimetia-Tav.3
SVINCOLO DI CORNATE D'ADDA
3] D[ 5 C[D D[D 0 2[G E 0 0[]0 6 6[P L[]0 ©0 1 [B]2010]Planimetra-Tav.1
184l D 5 €[ D D[D ©0 2| G E 0 O[]0 6 6 [P L[0O ©0 2 [B]2010Panimetia-Tav.2
SVINCOLO DI FILAGO
g5 D] S5 C[D D[D 0 3[G E 0 0[]0 6 6[P L[]0 0 I [ B|200P=nmena-Tav.1
18| D 5 C€[Db D[D ©0O 3]G E 0 O[]0 6 6 [P L[0 ©0 2 [B]2010Panimetia-Tav.2
SVINCOLO DI OSIO
87| D] S5 C[D D[D 0 4[G E 0 0[]0 6 6[P L[]0 ©0 1 [ B|20i0Panmeta-Tav.1
ig56] D | 5 €| Db D|D 0 4] G E 0 0] 0 6 6P L[| 0 ©0 2 [ B |3010Planimetna-Tav.2
1850 D | 5 €[ D D|[D 0 4] G E 0 0] 0 6 6P L]0 ©0 3B ]|3010Panimetra-Tav.3
INTERCONNESSIONE A4
1860 D | S C | D D [ C 0 1] 6 E [1] 0] 0 6 6 | P L] 0 0 1 | B |2010][Planimetria - Tav. 1
1861] D | S C | D D | C 0 1] G E 1] 0] 0 6 6 | P L] 0 0 2 | B [2010|Planimetria - Tav. 2
g2 L D1 S I DlLc o 116G E 0@ 01l 5 =P L I 0 0 3 [.B.l2010Planimetra - Tav. 3
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Reti antilancio: prevedere il prolungamento della posa delle reti antilancio sugli imbocchi delle
gallerie, dei cavalcavia e sui muri andatori analogamente a quanto gia posato sulle tratte gia
realizzate;

Imbocchi gallerie: prevedere I'architettonico degli imbocchi delle gallerie analogamente a quanto
gia posato sulle tratte gia realizzate;

Vi.

Vii.

viil.
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Spartitraffico centrale: rivedere la tipologia dello spatrtitraffico centrale analogamente a quanto
gia posato sulle tratte gia realizzate;

Emulsione bituminosa: specificare nel capitolato I'utilizzo di una mano d’attocco con emulsione
bituminosa sullo strato superficiale di terra stabilizzata delle viabilita connesse;

Piazzole S.0.S.: prevedere nelle piazzole di sosta attrezzate con strumentazione di emergenza,
un camminamento calpestabile per favorire I'accessibilita alla colonnina S.O.S. analogamente
a guanto gia posato sulle tratte gia realizzate

segnaletica orizzontale: uniformare il capitolato e il computo metrico in modo che su tutte le
tratte, sull'asse principale sia previsto I'utilizzo di vernici in termospruzzato plastico su asfalto

drenante, e sulle viabilita diverse dall’asse autostradale I'utilizzo di vernici classiche.

Nr. 761
Ar.0761

Nr. 762
Art.0762

SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TAPPETO FONOASSORBENTE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALL PER STRISCE DA
15CM
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da stnsce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantitd pari a 2,2 kg/n’, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
sugli elementi litoidi di 2 mm: per strisce da 15 cm

curo

SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TAPPETO FONOASSORBENTE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALIL: PER STRISCE DA
25CM

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da stasce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantiti pari a 2,2 kg/n’, conienente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
suglhi elementi litoidi di 2 mm: per sirisce da 25 cm

UK EN IS0 9001:2008 ﬁ
UNIEN 150 146001:2004 w
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TRATTA B2

PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI / RICHIESTE COMUNI ENTI / RICHIESTE PRIVATI / OTTIMIZZAZIONI PROGETTUAL

VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO

TRATTA B2 PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI

PROGR. P/R DEL:IEB)ERA ENTE TEMA TRATTA PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI CIPE Valutazioni APL-CAL 15/02/2018 ATTIVITA'
Ministero Modifica Svincolo di Meda come da Dossier
P 1 - infrastrutture B2 Il progetto esecutivo dovra prevedere la copertura del tratto autostradale dal km 6,058 al km 6,203. |Approvato; WBS:
Ambiente ! i
B2D02 Svincolo;
B2-PR-01 B2I11 - Via Vignazzola - Via della Roggia; Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
Ministero In corrispondenza del tratto compreso tra il km 6,058 al km 6,203 la viabilita locale di superficie |B2A03GA12 - GA Meda
P 2 - infrastrutture B2 dovra essere spostata sul lato Est del tracciato autostradale, la rotatoria e i relativi rami di B2A03GA13 - GA Vignazzola
Ambiente : . . . . . .
adduzione dovranno essere posti al di fuori del perimetro del Parco delle Querce. B2141 - Intersezione Vignazzola
Modifica intersezione Vignazzola WBS B2141 e
Per lo stesso Parco naturale regionale Bosco delle Querce di Seveso e Meda si chiede di |nser_|ment<_) rotator_la com_e da soluzione del
. . L . T : . |dossier Svincolo di Meda;
. . approfondire a livello esecutivo il progetto relativo alle due rotatorie di via Vignazzola, tra i Comuni | .~~~ = SR . . . . . - . . .
Regione |infrastruttura/ . : o L - . . Eliminazione cavalcavia Ciclopedonale via Re di [Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica. Vedi
B2-PR-02 P 140 : . B2 di Meda e Seveso al fine di ricercare adeguate soluzioni per valorizzare il collegamento ciclo- . PR
Lombardia| paesaggio - L . Puglia (WBS B2148) - valutare la possibilita di B2-PR-01
pedonale tra i Quartieri Baruccana/Meredo (Seveso), Meda Sud (Meda) e il Bosco delle Quercee | . % ) - } .
ermettere il collegamento ciclo-pedonale con il quartiere San Pietro (comuni di Seveso e Meda) ripristinale I'attraverso ciclabile alla Pk 7+000;
P " |Mantenimento del sottopasso via Zara WBS
B2146
Cesano Accostare il piu possibile all'asse principale dell'infrastruttura la rampa di accesso da via de' Medici,
B2-PR-03 R 95 Maderno infrastrutture B2 in comune di Cesano Maderno, in modo da allontanarla dagli edifici residenziali esistenti ubicati in | Gia recepita nel Pdrev Nessuna modifica
via Carroccio.
Nel progetto per la realizzazione del sottopasso a spinta via Trieste, in comune di Meda, indicare le - . .
. . h . . A . , Valutare una possibile soluzione alternativa al -
B2-PR-04 R 127 Meda espropri B2 aree soggette ad esproprio, nonché le piste di accesso alle proprieta che fronteggiano I'opera Nessuna modifica
. sottopasso (WBS B2136)
(sottopasso) in progetto.
Allontanare quanto piu possibile la bretella di collegamento con via G. De Medici, in comune di - ) o
R 137 Seveso | infrastrutture B2 Seveso, dall'abitazione esistente ed awvicinarla all'asse autostradale nel tratto di innesto sulla | Modifica Intersezione de Medici WBS B2132 come
rotatoria, purché senza aggravio di costi. da Dossier. ) o
Adeguamento Ponte via De Medici per
- e . . . . inserimento ciclabile WBS B2A06P0O10;
R 138 Seveso | infrastrutture B2 Verificare la possibilita di ellmlnare_ il sottopasso di co!legamento tra via Don Sturzo e via Delle  |giminazione Ciclopedonale Seveso WBS B2I52: - _
B2-PR-05 Grigne, nel comune di Seveso. - . . . . Modifica Pdrev a base di gara.
’ Eliminazione sottopasso ciclabile Via Matera
WBS B2A06S003;
Localizzare la nuova rotatoria prevista in via Don Sturzo nel comune di Seveso, piu a nord-est, nei |Salvaguardare il traliccio posizionato tra la
R 139 Seveso | infrastrutture B2 terreni [lberl di rls_pet_to c_IeII attua\le asse stradal_e M_llano - Me_d_a, al flne di ridurre gl minimo il viabilita de medeci e il muro di sostegno
consumo di suolo dei privati, purcheé senza aggravio di costi. Verificare inoltre la possibilita di ridurre|dell'autostrada
le dimensioni della rotatoria medesima, in rapporto agli effettivi flussi di traffico veicolari.
Verificare la possibilita di eliminare la nuova rotatoria prevista in fondo alla via Meredo, in comune di
R 141 Seveso | infrastrutture B2 Seveso, all'intersezione con via Forli in comune di Meda, in accordo con gli enti interessati, purche . . .
senza aggravio di costi Dossier da recepire, spostamento rotatorie
B2-PR-06 — — - = — - — - - Intersezione via Sforza WBSB2I12 e via Sforza - | Modifica Pdrev a base di gara.
Verificare la possibilita di ridurre la dimensione della rotatoria prevista all'intersezione tra via Via Einaudi WBSI13
R 143 Seveso | infrastrutture B2 Vignazzola e via Meredo nel comune di Seveso, al fine di salvaguardare le proprieta dei privati ed
evitare la formazione di reliquati inutilizzabili, purché senza aggravio di costi.
Tratta B2 - Valutare la possibilita di eliminare il canale di scolmo delle acque provenienti
dall'impianto trattamento acque (WBSB2A00TO01) ed in sua sostituzione utilizzare la tombinatura
Cesano | . . . . . A - . e o
R 108 infrastrutture B2 esistente interrata sfociante in zona umida di Lentate sul Seveso, previa verifica della capacita della
Maderno : : - ) o : ) .
tombinatura esistente a contenere i volumi conferiti dal sistema di drenaggio autostradale e della
B2-PR-07 verifica della tipologia delle acque convogliate. Gia Realizzato Nessuna modifica
Parco delle Groane - Zona umida di Lentate sul Seveso - Far correre il canale di gronda che parte
Cesano | . dalla piattaforma 1 dell'impianto di trattamento delle acque di piattaforma, parallelamente a Via
R 273 infrastrutture B2 . . . A . ; s
Maderno Oberdan, lungo il margine stradale, per circa 100 metri, sino ad intercettare un canale di scolo gia
esistente, di sezione sufficiente e che scola I'acqua all'interno della zona umida.
Tratta B2 - All'intersezione tra le vie De’ Medici, Barrucana, Po e Verbano, in comune di Cesano Lo . o - L
N - - o . . s Eliminazione riqualifiche Via de Medici - Via Po
Cesano | . Maderno, non é stata inserita la previsione della nuova rotatoria per la quale il Comune ha gia )
R 99 infrastrutture B2 ) L - . - . . |WBS B2I33;
Maderno appaltato i lavori; si chiede di introdurre nel progetto esecutivo tale previsione, per garantire checi |_. = ~ . . . .
L - L . Eliminazione Intersezione Via Po WBS B2134;
sia il coordinamento degli interventi. Lo ) ) )
- - — - - - - — Eliminazione Via Po - Via Trento WBS B2135;
Tratta B2 - La nuova rotatoria lungo I'asse di via Po all'intersezione con la via Arno, in comune di Lo . . -
Cesano Cesano Maderno, non considera le sistemazioni dell'incrocio facenti parte di un Piano Attuativo gia Eliminazione intersezione Trento B2142;
B2-PR-08 R 100 infrastrutture B2 . T . . - p. o . 9 .|Eliminazione via Trento - Padova WBS B2I43; Modifica Pdrev a base di gara.
Maderno convenzionato: si chiede di stralciare la previsione della nuova rotatoria per garantire I'attuazione dif . . . . ) .
Lanto aid convenzionato Eliminazione intersezione Padova WBS B2144;
Tratta B2 - La riqualificazi a ﬁ dg ap n - ari - 10 della rotatori Eliminazione Via Padova - Via Desio WBS B2145
c i :a abzs-la rlqlua ! |c'?/|2|one e alsse . V'al. o non co‘n e_r‘nptat inserimento f a r|c|)7a og'_? di (Il traffico, dalla rotatoria esistente, percorre via
R 101 Sano | . oo ctrutture B2 all'intersezione con la via Moncenisio, la cui realizzazione € gia stata convenzionata nell'ambito di |.r, . per poi immettersi su via per Desio
Maderno un piano attuativo: confermare tale previsione necessaria per il corretto coordinamento degli

interventi.

SP151).
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TRATTA B2 RICHIESTE COMUNI/ENTI

PROGR. COMUNI RICHIESTE Valutazioni APL-CAL 15/02/2018 ATTIVITA'
B2-RC-01 LENTATE SUL SEVESO Variante e Riqualifica S.P.44 dei Giovi - reallzza2|on_e‘d| un anell_o stradale a senso unico in grado di| Eliminazione Dossier Anello stradale - Sviluppare Nessuna modifica
aumentare la capacita complessiva. Pdrev
B2-RC-04 LENTATE SUL SEVESO Modifica tracciato Piste Ciclopedonali. Opera compensativa Nessuna modifica
B2-RC-05 LENTATE SUL SEVESO E BARLASSINA Realizzazione della variante di Via Colombo, che |nS|s_te sul confine dei comuni di Lentate sul Elln“_lnlnqre il Dossier - Si conferma la soluzione Nessuna modifica
Seveso e Barlassina. prevista in Pdrev
B2-RC-06 BARLASSINA Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della via Prati. Ellm_mna}re Il Dossier - Si conferma la soluzione Nessuna modifica
prevista in Pdrev
B2-RC-08 BARLASSINA Stralcio di via Silone. Dossier Confermato WBS B2129 Modifica Pdrev a base di gara.
B2-RC-09 BARLASSINA E MEDA | comuni di Meda e Barlassina chiedono lo stralcio della ciclopedonale di via Marconi. Dossier Confermato WBS B2000SO01 Modifica Pdrev a base di gara.
B2-RC-10 MEDA Ottimizzare I'accesso alle proprieta private da Via Seveso. Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-04 | Nessuna modifica
B2-RC-11 MEDA Garantire gli accessi al complesso resndenz\n/?;eEl?ngzgilspondenza del tratto di viabilita via Sforza — Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-06 | Modifica Pdrev a base di gara.
B2-RC-12 MEDA In prossimita dello sw_ncolo di Me_da arre’trare la p_lsta mclopedona}le\ubl_cata al piede del rilevato | Viene mante'nuta la Ciclopedonale Meda 2 WBS Modifica Pdrev a base di gara.
esistente per ridurre I'occupazione delle proprieta private. B2I38 - Dossier Confermato.,
B2-RC-14 SEVESO Rilocalizzare il cantiere B2.03 al fine di evitare I'esproprio dell'area boschiva. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
B2-RC-16 SEVESO Verificare la possibilita di stralciare la ciclopedonale ad est della Galleria Artificiale Seveso e di
stralciare parzialmente la ciclopedonale ad ovest della Galleria Artificiale Seveso. Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-05;
Eliminazione Ciclopedonali WBS: Modifica Pd b di
Il comune chiede di addossare il pit possibile la bretella di Via Isonzo — Via de Medici B2149 - B2I50CA01 odinca Fdrev a base di gara.
B2-RC-18 CESANO MADERNO all'’Autostrada, al fine di ridurre al minimo il consumo del suolo pubblico riducendo l'area di B2I52 - B2I151CA01
mitigazione destinata a parco pubblico (come concordato col comune di Cesano Maderno in fase di
redazione del Progetto Definitivo).
BARLASSINA Viabilita interferita Intersezione Via Pellico - SP 44
(prov MB prot. 10555 del 22-02-2011; comune Prot. 1778 del Tavola DSDB2119GEOOOOOPRLO01B (planimetria di progetto)
B2-RC-26 17/02/201i - Prot. 1053 del 08-02‘-2011 contenu.ta nel - Si richiede di rivedere lo progettazione dell'incrocio in quanto lo soluzione proposto non consente | Dossier Confermato B2119 Modifica Pdrev a base di gara.
documento C.AL r(;t Ingresso APL 6204 del 04/11/2011) I'immissione veicolare con svolta verso nord (in uscita da Via Pellico) e verso sud (in uscita da Via
prot-ing De Santis).
BARLASSINA Viabilita interferita Via XXV Aprile
(prov MB prot. 10555 del 22-02-2011; comune Prot. 1778 del | Tavola DSDB2126GEO0000PNOO01B (planimetria di progetto) - . o
EZARICE 17/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel - Si richiede che l'intervento di riqualificazione previsto riguardi I'intera sede stradale con I'attuale Da verificare in P.E. Nessuna modifica
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011) |calibro, salvaguardando le esistenti piante a dimora e il parterre di divisione con il parcheggio auto.
LENTATE SUL SEVESO o ) o j
(prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot, (Zglip‘gize:c:n’::af;f:: fo(rjgtglr%\g}ltzgr?j;rze che la superficie da asservire per risoluzione interferenze
B2-RC-35 20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 . . . ; . P . p Da verificare in P.E. Nessuna modifica
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del puo essere efficacemente circoscritta all'interno del tracciato stradale esistente nella traversa a
04/11/2011)' fondo cieco (ora via Miglio) mediana rispetto ai civici 270-272 di via Nazionale dei Giovi.
3-Area Mitigazione Ambientale "Via Tonale"
(prov MB prolt_ElNZ-(I)—IQgEeSIgIZ_(??%\Zlglslo comune Prot La Ditta FRANCO esercita attivita di florovivaismo sulla particella eletta nel presente progetto ad
B2-RC-36 | 20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 |2 di mitigazione per la realizzazione di piantumazioni. Detta destinazione comporterebbe lo Gia risolto Nessuna modifica
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del cessazione dell'attivita aziendale che - per sua natura - mantiene lo stesso territorio costantemente
04/11/2011)' piantumato. Anche in questo caso si richiede - qualora non semplicemente sopprimibile -
I'identificazione di altra area.
LENTATE SUL SEVESO - "
(prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot, ‘Ll:c?\srse:rv\a/:]i:;]gr?;lg?;?sul mappale 245 allo stato € presente - non rilevato nello cartografia - un
B2-RC-37 20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 - g . ' mapp P 9 Da verificare in P.E. Nessuna modifica
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del box che ha gia assunto identificazione catastale (mappale 245 sub 702). Pertanto, alla luce
04/11/2011) dell'esistente, si invita Societa Pedemontana ad una nuova, piu accurata valutazione dell’area.
LENTATE SUL SEVESO 5-Area "Via Oberdan" asservimento gasdotto
(prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot L'asservimento del gasdotto & stato individuato in transito sulle proprieta edificate degli osservanti,
B2-RC-38 | 20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 |"vadendo non solo Iarea a verde di proprieta ma, in quaiche caso, anche parte della costruzione | ry, o ificare in p.E. Nessuna modifica

contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del
04/11/2011)

allo stato abitata. Il semplice arretramento della tubazione verso Nord permetterebbe alla stessa di
attraversare una zona totalmente agricola con conseguente minor impatto sull'edificato.
L'Amministrazione sottoscrive appieno lo richiesta.
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LENTATE SUL SEVESO

(prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot.

7-Proprieta Impiciato-Incardona” Via Nazionale dei Giovi 45
Gli osservanti rilevano uno sostanziale disomogeneita tra I'edificato oggi esistente e lo cartografia a
supporto dell'atto di esproprio che, qualora confermato, pregiudicherebbe in maniera strutturale

B2-RC-40 20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 |,. - ) . - S . Da verificare in P.E. Nessuna modifica
I'immobile, attualmente sede residenziale dello famiglia. Si richiede un approfondimento
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del - . S . . , s - .
dell'istruttoria. Si richiede, inoltre, un approfondimento sull'accessibilita dell'immobile durante e dopo
04/11/2011) . .
il cantiere.
LENTATE SUL SEVESO 10-Proprieta "Cappelletti" Camnago
(prov MB prot. 12089 del 02-03-2011; comune Prot. L'osservante richiede una diversa disposizione delle opere di mitigazione, meno invasiva dell'intera
B2-RC-43 20110004130 P del 25/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 |sua proprieta. Lo scrivente osserva che - giusta la richiesta -l'intero intervento debba essere Da verificare in P.E. Nessuna modifica
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del [riconsiderato alla luce del profilo che verra definitivamente impresso alla rampa in uscita in
04/11/2011) direzione Como, gia osservato in comune accordo anche con 'Amministrazione di Barlassina.
SEVESO Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-02
B2-RC-46 | (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 |2-Revisione del tracciato della pista ciclabile di via Redipuglia. P Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
(WBS B2148)
del 18-04-2011)
SEVESO
B2-RC-48 | (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 |3B-Prevedere lo spostamento della cabina elettrica posta all'interno del Bosco. Recepito nel Dossier Svincolo di Meda Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
del 18-04-2011)
SEVESO Mantenere rotatoria ed inserire il 4° braccio;
B2-RC-49 (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 (4-Rotatoria in via don Sturzo all'incrocio con via Cascina Rossa. - B - S ' Modifica Pdrev a base di gara.
Eliminare la riqualifica di via Sturzo WBS B2124
del 18-04-2011)
SEVESO
B2-RC-51 | (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 |6-Riqualificazione di via Vignazzola. Eliminare il Dossier Nessuna modifica
del 18-04-2011)
SEVESO
B2-RC-55 (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 |10-Dimensioni e geometria delle vasche di laminazione. Da verificare in P.E. Nessuna modifica
del 18-04-2011)
SEVESO
B2-RC-59 | (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 |14-Via Cacciatori delle Alpi/C.so Garibaldi/P.za Roma - Realizzazione rotatoria. Eliminare il Dossier Nessuna modifica
del 18-04-2011)
SEVESO
B2-RC-66 (comune Prot. 9287 del 13-042011; Ingresso APL Prot. 3210 [21-Rotatoria via Carducci/via Eritrea. Eliminare il Dossier Nessuna modifica
del 18-04-2011)
CESANO MADERNO S . , e . .
(prov MB prot. 11157 del 25-02-2011; comune Prot. 0008324 R.'C“.'??ta 2- R,',SOIVere laccesso al,l,e viabilita vie Adamello, 'Montale € Lazzqﬂ tram|te. aCF.e§SO dalla Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione o
B2-RC-75 ; viabilita locale "Cesano Maderno 6". In alternativa valutare I'eventuale stralcio della viabilita Cesano S Nessuna modifica
del 24/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel Maderno 6 prevista in Pdrev
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011) '
CESANO MADERNO
(prov MB prot. 11157 del 25-02-2011; comune Prot. 0008324 |Richiesta 4 - Rotatoria di connessione tra viabilta "Cesano Maderno 2 e 3", predisporre l'innesto al . e .
B2-RC-77 del 24/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 contenuta nel  |nuovo comparto industriale. Dossier Confermato - Tratta C Modifica Pdrev a base di gara.
documento CAL prot. Ingresso APL 6204 del 04/11/2011)
B2-RC-100 LENTATE SUL SEVESO Eliminazione Tangenziale di Birago WBS B2I14 | Modifica Pdrev a base di gara.
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TRATTA B2 RICHIESTE PRIVATI

PROGR. COMUNI RICHIESTE Valutazioni APL-CAL 15/02/2018 ATTIVITA'
B2-RP-02 LENTATE SUL SEVESO | privati chiedono, per_llm!tare Ies_propno, di prolungarg il muro dglla rampa Q| immissione relativa al| Dossier ngferm_ato - La paratia non deve Modifica Pdrev a base di gara.
semi svincolo di Lentate Sul Seveso in sostituzione della trincea. prevedere i tiranti
B2-RP-03 LENTATE SUL SEVESO Il pnya_to chltlade di v_a\lutare l'ipotesi di ad(_jossare'_la riqualifica della \_/|_ab|I_|ta \_/la' 24 Magglq - via Da verificare in P.E. Nessuna modifica
Ticino all'estremita nord della cava evitando l'interferenza con gli impianti di betonaggio.
B2-RP-04 MEDA Il privato chiede di allargare la viabilita S\l/2-_N_4‘da 4a 6_m per garantire I'accesso ai mezzi pesanti Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-04 | Nessuna modifica
all'attivita produttiva.
B2-RP-05 MEDA In corrlspond_enza} della _nqpa_hﬁca divias. .'V'?‘”a -via s, Ma_rtlr?o,_ | privati chiedono di realizzare i WBS B2I37 - Verificare Eliminazione viabilita Modifica Pdrev a base di gara.
muri perimetrali di cinta (non previsti nel progetto) ripristinando lo stato attuale.
B2-RP-06 MEDA In corrispondenza d_elle} _nquallflca di via Seyes_o, ! prlvat_l chlgdono d.' garannr-e Faccesso alle Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-04 | Nessuna modifica
proprieta inserendo un marciapiede per ripristinare gli ingressi.
B2-RP-07 CESANO MADERNO In corrispondenza della rlqualmga di via D? MEd".:' - via P(.)’ : prlva_tl chiedono di garantire g Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-08 | Nessuna modifica
accessi alle proprieta evitando gli espropri.
B2-RP-08 CESANO MADERNO In corrispondenza della rlqugllflcg di via D_el Mille (|n_ter\se2|_0ne Vla_De Medlc_:l), i privati chiedono di WBS B2132 - Dossier Confermato Nessuna modifica
garantire gli accessi alle proprieta evitando gli espropri.
Via Prati - Ex Parco Militare - Monvil Beton e Barlassina Parco ci segnalano che i fabbricati F?r ZZS_'?/:;:OCE\%H\;\%OS'_ Intersezione Prati e Via
B2-RP-09 BARLASSINA industriali sono gia stata edificati pertanto ci chiedono di condividire una soluzione che possa B2121- ’ Modifica Pdrev a base di gara.
soddisfare APL e privati stessi. BZI22,
B2-RP-10 LENTATE SUL SEVESO Evitare I'esproprio alla Pk 3+000 della parte interrata dei box, dovuto alla presenta del fosso. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
Viabilita via Trento via per Desio, ci chiedono 'accesso alla cava Manara e se possibile evitare la V_ed_ere yalutaz_|on| fatte per .” Doss_ler B2-PR-08
demolizione della cabina elettrica.Chiedono anche una riduzione dell'occupazione delle mitigazione Eliminazione Via Padova - Via Desio WBS B2145
B2-RP-11 CESANO MADERNO L - . S . T e gelfoccupaz g8 (Il traffico, dalla rotatoria esistente, percorre via Modifica Pdrev a base di gara.
per l'aria di sefvizio al fine di evitare la chiusura dell'attivita e di riposizionarsi su un terreno di loro - . - ;
s Trento per poi immettersi su via per Desio
proprieta. SP151).
TRATTA B2 OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI
PROGR. COMUNI OGGETTO Valutazioni APL-CAL 15/02/2018 ATTIVITA'
B2-OP-01 LENTATE SUL SEVESO La fondazione del muro MUO6 comporta la demolizione del box. Dossier C(_)n_fermato - La paratia non deve Modifica Pdrev a base di gara.
prevedere i tiranti
B2-OP-02 LENTATE SUL SEVESO Rilocalizzazione del Cantiere Base B2.B1. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
B2-OP-03 BARLASSINA Rilocalizzazione dell'Area Tecnica B2.AT2. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
A, Vedere valutazioni fatte per il Dossier B2-PR-08 . .
B2-OP-04 CESANO MADERNO Via Po - Via Trento. Eliminazione Via Po - Via Trento WBS B2135 Modifica Pdrev a base di gara.
B2-OP-05 MEDA Rotatoria Via Einaudi - Via Edison. Dossier Confermato WBS B2113 Modifica Pdrev a base di gara.
B2-OP-06 BARLASSINA Cabina elettrica Pk 3+825. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
B2-OP-07 CESANO MADERNO Spostamento uscite di sicurezza galleria Cesano Maderno in direzione Meda. Dc_)s_s_ler Confermato WBS B2A03GA16 - Galleria Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
Artificiale Cesano Maderno
WBS B2A06S002 - Viene mantenuto il
B2-OP-08 CESANO MADERNO Modifica sottopasso Via Beato Angelico sottopasso di Via San Carlo ed eliminato quello Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
sulla via Beato Angelico
B2-OP-09 BARLASSINA Industria CAME Vista [a riduzione del piazzale si dovra Nessuna modifica
delocalizzare l'attivita
B2-OP-10 BARLASSINA Modifica viabilita via Scuole La viabilita WBS B2125 deve essere ridotain | o fica pdrey a base di gara.
guanto dovra attestarsi su via Como
La modalita realizzativa del sottopasso risulta
B2-OP-11 MEDA Sottopasso Via Trieste dossier B2-PR-04 analoga a quella del sottopasso di via Seveso - Nessuna modifica
WBS B2147S003
B2-OP-12 MEDA Eliminazione riqualifica Via Vignazzola - Via Sforza \Yi\:;?]izicz):gg - Eliminare la riqualifca della via Modifica Pdrev a base di gara.
Via Tonale WBS B2|01;
B2-OP-13 LENTATE SUL SEVESO - BARLASSINA Opere gia realizzate Via Galvani WBS B2103; Modifica Pdrev a base di gara.

G.A. Copreno WBS B2A03GAO01 - GA02
Int. Montegrappa - SP44 WBS B2127
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TRATTA C
PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI / RICHIESTE COMUNI ENTI / RICHIESTE PRIVATI / OTTIMIZZAZIONI PROGETTUAL
VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO

TRATTA C PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI

PROGR. P/R DEL:SERA ENTE | TEMA | TRATTA PRESCRIZIONI - RACCOMANDAZIONI CIPE Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'
In relazione allo Svincolo di collegamento Tratta B2 — Tratta C, in Comune di Cesano Maderno e Comune I Ili)ol55|e'r prevgdelzl 5
- . o . ) ; L - o . Eliminazione Viabilita Cesano Maderno SUD
Ministero| . di Bovisio Masciago, approfondire la funzionalita dei tracciati delle tratte di svincolo e di collegamento alla) S ' . AN
~ | infrastr RN R ) N X . . o Riallineamento Viabilita Cesano Maderno 2 L . . - . -
C-PR-01 P 24 Beni C Viabilita secondaria, alla luce delle opere in progetto o in corso di realizzazione sulla viabilita esistente, col .. . ~". s Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
.| utture " o , y . . o B R - ' "|Eliminazione Viabilita Cesano Maderno 4
Culturali I'intento di minimizzare I'occupazione di suolo pubblico e semplificare i percorsi e controllare i flussidi | - . .~ .
o g X R " ridefinizione rotatoria sopra alla G.A. Cesano Maderno
traffico in accesso sull'asse esistente dell’autostrada Milano Meda. . . s .
Inserimento rotatoria tra rampa cesano maderno malpensa e Viabilita Cesano Maderno *
Regione Aree di ) ) o o } - " - ; Il dossier prevede la sostituzione della vasca interrata con la realizzazione di due vasche di laminazione esterne,| - ! - - . -
C-PR-02 P 52 Lombard - C Stazione di servizio di Desio: si prescrive di ridurre del 30% l'area di sosta dei veicoli destinandola a verde| Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
ia servizio WBS CCAO0TA03
Intersezione: tratta C, linea RFI Chiasso-Seregno-Monza, Comune di Desio-Seregno: In questo punto il
Regione tracciato autostradale sottopassa in galleria artificiale due strade comunali e la sede ferroviaria;
C-PR-03 p 81 Lombard |ferrovie c |mmed|atameqte anord, a ridosso dell§ gallerla art|f|(.:|ale si trqva il passaggio a livello ldella strada Verificare in P.E. Nessuna modifica. Verificare in PE
ia comunale S. Giuseppe. Data la stretta vicinanza degli elementi sopra descritti si prescrive che nella
soluzione per la risoluzione delle interferenze stradali e ferroviaria si valuti il non ripristino del passaggio 4
livello in funzione degli itinerari alternativi che si creano con la nuova viabilita che verra realizzata.
C-PR-04 P 226 Lissone 'Egifg C Opera connessa TRMI10 - Garantire |'accesso a via Manin da via Cattaneo, in comune di Lissone. Verificare in P.E. Nessuna modifica.
|mpiant Verificare la possibilita di spostare il fabbricato tecnico della galleria "Arcore 0" a Nord del tracciato
C-PR-05 R 78 Arcore pl Cc autostradale, in uno spazio residuale destinato alle compensazioni ambientali ed incuneato tra la Modifica Pdrev a base di gara.
Pedemontana stessa e la Ferrovia.
C-PR-06 R 81 Arcore infrastr c Opera connessa TRMI17 - Verificare la p(I)SSIbIhta di un innesto di tipo "destra-destra” tra via Polini e Dossier Confermato - WBS CCHO2 RAMO Modifica Pdrev a base di gara.
utture I'opera connessa.
C-PR-07 R 11 Lesmo infrastr c Verificare la possibilita di traslare il sottopasso previsto al km. 12+364 verso ovest in corrispondenza di |Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione prevista in Pdrev - Verificarne in P.E. la realizzazione in quanto  [Nessuna modifica. Non confermato. Verificare possibilita di eliminazione dell'opera in
utture viale Brianza, in comune di Lesmo, d'intesa con i comuni territorialmente interessati. confligge con la nuova urbanizzazione guanto non pill necessaria vista l'urbanizzazione delle aree interessate.
Provincia di Milano - Viabilita ciclopedonale: prevedere una pista ciclabile nord-sud in via San Giovanni
C-PR-08 R 32 Usmate Ci‘;‘,:;h C Bosco in comune di Usmate, purche senza aggravio del budget gia definito per le opere di compensaziong Raccomandazione non accoglibile Nessuna modifica. Non confermato.
ambientale.
Provincia di Milano - Viabilita ciclopedonale: prevedere una pista ciclabile nord-sud sul lato ovest delle
C-PR-09 R 33 Usmate cf;‘fa‘;h C rotonde di via SS 36 nei comuni di Arcore e Usmate, purche senza aggravio del budget gia definito per le|Raccomandazione non accoglibile Nessuna modifica. Non confermato.
opere di compensazione ambientale
TRATTA C RICHIESTE COMUNI
PROGR. COMUNI RICHIESTE Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'
C-RC-01 LESMO Prolungamento Galleria Artificiale Lesmo 1 e accorciamento della Galleria Artificiale Lesmo 2. Prolungamento G.A. Lesmo 1 CCA03GALL1 e accorciamento G.A. Lesmo 2 CCA03GA12 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
C-RC-04 VIMERCATE TRMI 17 - In corrispondenza del Bosco della Bergamina prevedere una variante che consente di rimanere Dossier Confermato - WBS CCHO2 Modifica Pdrev a base di gara.

all'interno delle fasce del progetto definitivo revisionato e ridurre I'esproprio del bosco stesso.

VEDANO AL LAMBRO
(prov MB prot. 11097 del 24-02-2011; comune Prot.
C-RC-08 1765 del 23/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL
6204 del 04/11/2011)

Richiesta 4 - Visto il nuovo tracciato della TRMI 10 si chiede I'aggiornamento del piano particellare di

. o X . L . Verificare in P.E. Nessuna modifica.
esproprio, con I'eliminazione dallo stesso dei mappali non piu interessati dalle opere.

VEDANO AL LAMBRO
(prov MB prot. 11097 del 24-02-2011; comune Prot.
C-RC-09 1765 del 23/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL
6204 del 04/11/2011)

Richiesta 5 - Si chiede di togliere I'obbligo di svolta a destra nell'incrocio fra via Pacinotti e via Europa

essendo la viabilita di livello comunale e I'eliminazione del torna indietro su via Fleming. Vedere Dossier C-OP-16 Vedi C-OP-16. Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.

SOVICO prevedere il prolungamento dell'attuale pista ciclopedonale ed un sottopasso che sfruttando Il dislivello ch
(prov MB prot. 10566 del 22-02-2011; comune Prot. | si viene a creare lungo la bretella dl accesso alla SP6,che consenta poi in futuro di proseguire il tracciato

C-RC-25 1830/06.30 del 21/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011] sino al sottopasso ferroviario, in futuro destinato a collegamento a raso tra la parte est ed ovest del paese,
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL una volta che sara interrata la ferrovia Bergamo - Seregno Viene mantenuta la pista ciclabile esistente, prevedendo l'attraversamento solo in corrispondenza della fine dellg
SOVICO strada. Modifica Pdrev a base di gara.
(prov MB prot. 10566 del 22-02-2011; comune Prot. Viene garantito I'accesso alla via Parini
C-RC-27 |1830/06.30 del 21/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 risolvere Il problema dell'intersezione con le vie Parini e Manzoni
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL
6204 del 04/11/2011)
USMATE VELATE
(prov MB prot. 10720 del 23-02-2011; comune Prot. |togliere dalla SP-177/SP-48 (attuale circonvallazione di Usmate Velate) la strada di cantierizzazione
C-RC-56 2699 del 22/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 |spostandola a Sud su strade di arroccamento differenti, mantenendo la fruizione della stessa come Verificare in P.E. Nessuna modifica.
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL |circonvallazione Sud dell'abitato di Usmate Velate (come da prescrizione CIPE).
6204 del 04/11/2011)
USMATE VELATE
(prov MB prot. 10720 del 23-02-2011; comune Prot. |Il mantenimento del sistema idrico del Rio Molgorana a Sud dell'abitato di Velate e del delicato assetto
C-RC-60 2699 del 22/02/2011.; Prot. 1053 del 08-02-2011 [idrologico locale esistente con la relativa Vasca di lamInazione, per evitare spiacevoli future situazioni Verificare in P.E. Nessuna modifica.
contenuta nel documento CAL prot. Ingresso APL  |alluvionali.
6204 del 04/11/2011)
VIMERCATE 1a - Con riferimento al progetto di mitigazione ambientale - tratta C — planimetria di progetto tavola n. 15,
C-RC-61 (prov MB prot. 13858 del 10-03-2011; Prot. 2258 del |si chiede che venga completato I'intervento di mitigazione a sud dell’'asse principale compreso tra le due Verificare in P.E Nessuna modifica
10-03-2011 contenuta nel documento CAL prot.  |fasce gia previste nel progetto (vedi cerchio giallo tav.variante - Omissis) - (rif. tav. D AM CC 000 MT0O o '
Ingresso APL 6204 del 04/11/2011) 072 PP 015 A);
1b - Con riferimento al progetto di mitigazione ambientale - tratta C — planimetria di progetto tavola n. 15,
si fa rilevare che la posizione dei filari arborei misti e la fascia arboreo arbustiva, quali opere di
compensazione localizzate a nord/est della frazione di Velasca, (evidenziate dal cerchio giallo e dal cerchi
VIMERCATE verde), contrastano con le previsioni di PRG che prevedono n. 2 opere di urbanizzazione (viabilita
(prov MB prot. 13858 del 10-03-2011; Prot. 2258 del |stradale), una gia approvata e di prossima realizzaziona all'interno di un PE a destinazione residenziale - . o
C-RC-62 Verificare in P.E. Nessuna modifica.

10-03-2011 contenuta nel documento CAL prot. (contornate in giallo) e I'altra di futura realizzazione (contornate in verde). Come raffigurato nell'estratto di

Ingresso APL 6204 del 04/11/2011) PRG allegato, si chiede che vengano modificati i posizionamenti di tali opere anche in previsione di un
futuro completamento viabilistico, gia previsto dal PRG e presumibilmente riproposto dal PGT, quale
prosecuzione della strada in oggetto a completamento della viabilita ordinaria locale (rif. tav. D AM CC
000 MT00 072 PP 015 A);
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TRATTA C RICHIESTE PRIVATI

PROGR. COMUNI RICHIESTE Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA
C-RP-01 MACHERIO Garantire I'accesso alla strada bianca dalla nuova viabilita riqualificata (Sentiero delle Valli). Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
C-RP-03 MACHERIO La Tecnoval S.a.S. chiede di allontanare la vsab!ht_a\ Sentlerq delle valli dalla loro proprieta per Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
salvaguardare l'attivita produttiva.
C-RP-04 ARCORE TRMI 17 -Tenaris chiede l'inserimento del 4 brgccm_ alla rotatoria alla Pk 2+831 per accedere al Dossier Confermato - WBS CCHO2 Modifica Pdrev a base di gara.
parcheggio privato.
C-RP-05 ARCORE La Roncalli Autotrasporti chiede di trovare una SOI,UZ'QW% per ndu_rre Foccupazione della loro area e non Dossier Confermato - WBS CCHO2 - Sentiero delle Valli Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.
compromettere l'attivita produttiva.
C-RP-06 USMATE VELATE Svincolo di Usmate Velate - Vlabllllta Inj(ergonne:ssmne 8 il defno!lt'ote chiede di modificare la viabilita al |Modifica Trac0|ato del Ramo 8 della viabilita esterna dell'interconnessione con la A51 al fine di evitare |'esproprig Modifica Pdrev a base di gara.
fine di evitare I'esproprio dell'attivita del demolitore
C-RP-07 USMATE VELATE VaS(.:a dl. laminazione Pk 14+425.: LAT,_BRI ch|lede di valutarella pOSSIbIII.ta }jl fiposizionare I? vasca di Dossier Confermato - Spostamento vasca Pk 14+425 Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
laminazione verso Ovest per evitare |'esproprio del terreno di loro proprieta oggetto di ampliamento.
Ottimizzare la posizione della rotatoria ovest su via Cattaneo al fine di limitare I'occupazione dell'area a
C-RP-09 LISSONE disposizione per le manovre degli automezzi della societa SIDE S.p.A.. Vedere Dossier C-OP-16 Vedi C-OP-16. Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.
(incontro con ufficio espropri)
C-RP-10 DESIO Rivedere il ramo 10 dello svincolo di Desio per limitare I'esproprio relativo all'illuminazione Lamporama. |Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
C-RP-11 MACHERIO | privati chiedono di evitare I'esproprio rivedendo la riqualifica sia di via XXV Aprile sia di via Belgioioso. :;reo\s:g;ta di ricucitura sulla Macheria 2/Gallerie devono essere realizzate al fine di evitare 'esproprio delle Modifica Pdrev a base di gara.
C-RP-12 BOVISIO MASCIAGO Si chiede di adeguare la V|ab|l|te_1 relapva allo svincolo di Cesano Mado_erno in progetto, in funzione alla |La viabilita Cesano Maderno 2 \_/\(BS C(_:IOZ e !a rotatoria mter_sezmne con Viabilita Cesanc_) Maderno SUD WBS Modifica Pdrev a base di gara.
realizzazione del nuovo comparto produttivo CCI03 devono essere compatibilizzate in funzione del nuovo intervento (comparto produttivo)
C-RP-13 USMATE VELATE La ditta Mauri chiede la riduzione dell espriz:?rgﬂsa:nteressa la sua attivita inserendo un muro di Dossier confermato Modifica Pdrev a base di gara.
C-RP-14 LESMO | privati chiedono il ripristino della viabilita poderale. Dossier confermato Modifica Pdrev a base di gara.
TRATTA C OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI
PROGR. COMUNI OGGETTO Valutazioni APL-CAL xx/02/2018 ATTIVITA'
C-OP-01 DESIO Svincolo di Desio: tratti in parallelo Rami 1-10-13. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
C-OP-02 DESIO Complanare ramo 15. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
C-OP-03 CAMPARADA / ARCORE Sottopasso Via Brianza Pk 12+927,27. Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
C-OP-04 USMATE VELATE Interconnessione TG EST - ramo 4 - Muri 17-18-19-20 Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione prevista in Pdrev Nessuna modifica.
C-OP-05 VIMERCATE Interconnessione TG EST - complanare ramo 6 - ADS Q8 P'revedere mvjova solu;lone de_l ramo di svincolo direzione nord AS1-APL con uscita in parallelo. Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
L'accesso all’ADS sara garantita dalla complanare esterna
C-OP-06 CESANO MADERNO Viabilita Cesano Maderno 4 Modifica viabilita Cesano Maderno 4 per evitare esproprio alle proprieta WBS CCI36 Modifica Pdrev a base di gara.
C-OP-08 BIASSONO Via dei Celti Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
C-OP-09 MACHERIO Galleria Artificiale Macherio 3 Eliminare il Dossier - Si conferma la soluzione prevista in Pdrev Nessuna modifica.
C-OP-10 DESIO Ottimizzazione svincolo di Desio Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
C-0P-11 BIASSONO La societa Meregalli S.r.l. fa presente che I'a nuova 'rotatorla non garantisce l'innesto sulla viabilita via del Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
Carroccio rigualificata dal comune
C-OP-12 MACHERIO Su |nd|ca;|0ng dell ufflc!o'espropn,. : uscn.a.dl emergenza della ga!lerla Mla(':ht‘anc') 2 |mped|scg ! |nngsto dell Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara. Verificare tempistiche di modifica.
via privata Belgioioso su via Belgioioso con conseguente impossibilita di accedere ai fondi.
C-OP-13 BIASSONO Introdurre l'intersezione che da via Pessina consente di collegare il nuovo parcheggio del SES CULON |Dossier Confermato Modifica Pdrev a base di gara.
C-OP-14 CESANO MADERNO Spostamento della cabina elettrica ed inserimento di un muro di controripa al fine di evitare la demoliziong Svmcplo Cesanol Maderno - Rlamo C - Inserimento Muro. Modifica Pdrev a base di gara.
del capannone. Inserire tale modifica nel Dossier C-PR-01
C-OP-15 BOVISIO MASCIAGO Eliminazione riqualificica Cesano Maderno SUD Nuovo Dossier WBS CCI03Ge00 Modifica Pdrev a base di gara.
La soluzione prevede:
Eliminazione Galleria artificiale TRMI10
C-OP-16 VEDANO AL LAMBRO Eliminazione G.A. TRMI10 CCHO1GAO1 Mantenimento della via Europa Modifica al PdRev da far approvare in Collegio di Vigilanza.
Modifica livelletta TRMI10
Realizzazione rotatoria intersezione Via Manin - Via della Misericordia - Via Europa
Realizzazione tratto Via Europa - Via Alfredo Nobe
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PROGETTO DEFINITIVO 2018: VERIFICA ESTENSIONE MODIFICHE PROGETTUALI TRATTA B1

ID NO |LIV1|LIV2 LIV3 PARTE D'OPERA OTTIMIZZAZIONE
1 X avimentazioni NON utilizzare pacchetto pavimentazione di PE tratta B1 (strato misto cementato sostituito da MCAD + revisione spessori
p base-binder-usura); confermato pacchetto pavimentazione di PD 2010 (5 strati
. - prevedere trattamento con asfalto "Grip Road" (trattamento superficiale ad alta aderenza) in corrispondenza curva

2 X pavimentazioni . i o

autostradale svincolo Meda; modificare CSA

. - prevedere I'applicazione di una mano d'attacco in emulsione bituminosa sui rilevati in terra stabilizzata per le viabilit

3 X pavimentazioni ) -

connesse; modificare CSA
4 X piattaforma autostradale NON utilizzare la doppia pendenza trgsversale dlffgrennata per le carregglatg autostradali, prevista in PE tratta B1;

confermata la pendenza trasversale di PD 2010 uniforme per tutta la carreggiata

. Si prevede lo spartitraffico centrale con pendenza interna, in sostituzione del New Jersey fissato su cordolo +

5 X Piattaforma autostradale B ;

pavimentazione
6 X Piattaforma autostradale  |Varco automatizzato
7 X Piattaforma autostradale  |accessibilita S.0.S mediante percorso pedonale e varco barriere di sicurezza nelle piazzole
8 X Piattaforma autostradale  |Bonifiche fondo scavo/cassonetto
9 X Gallerie artificiali impermeabilizzazione soletta + muri di paramento
10 X Gallerie artificiali Pozzetti di ispezione dei cavidotti posizionati dietro i NJ redirettivi
11 X Gallerie artificiali Muri di paramento prefabbricati (+ verifica modalita di fissaggio muri) o muri gettati in opera
12 X Gallerie artificiali Sensori di allagamento
13 X Gallerie artificiali LED a singolo proiettore per l'illuminazione permanente
14 X Gallerie artificiali Tipo scatolari aperte: modalita realizzative da prefabbricate a gettate in opera
15 X Gallerie artificiali muri di imbocco semplificazione (tipo B1)
16 X Barriere fonoassorbenti Barriere in polimetilmetacrilato PMMA su viadotti (tipo Lura)
17 X Barriere fonoassorbenti verniciatura montanti (non prevista nel PD)
18 X Impianti impianto antincendio Cabine elettriche di alimentazione autostrada
19 X Impianti Macrodotti per alloggiamento impianti di linea
20 X Impianti illuminazione svincoli LED rispetto a SAP
21 X Impianti Videosorveglianza telecamere “intelligenti" con sensori di rilevamento movimento/sagome
22 X Impianti modifica sistemi di rilevamento antincendio (da Listec a Fibrolaser)
23 X Recinzioni implementazione reti antilancio su cavalcavia e imbocchi GA
24 X Recinzioni Carter di protezione cavcalcavia
25 X Idraulica Accessibilita vasche di laminazione con scale
26 X Idraulica pozzi drenanti su fossi di guardia o fossi drenanti
27 X Idraulica Verifica recapiti fossi (fognature comunali-corsi d'acqua superficiali)
28 X Idraulica Vasche di laminazione sostituzione gabbioni con massi
29 X Segnaletica orizzontale vernice termospruzzata
30 X Segnaletica verticale verifica implementazione cartelli con Malpensa + dimensioni scritte
31 X Opere d'arte cavalcavia Opere di lattoneria per il convogliamento delle acque meteoriche
32 X Opere d'arte cavalcavia Cavalcavia a via di corsa inferiore

Opere d'arte - A R . S . - "

33 X ponti/cavalcavia/viadotti Utilizzo di isolatori sismici al posto di appoggi unidirezionali/multidirezionali
34 X Opere d'arte ponticelli Sostituzione tiranti muri con nodo incastro soletta
35 X Opere a verde modifica sesto di impianto sulle trincee autostradali prevedendo I'eliminazione della fascia arbustiva sulle scarpate
36 X Impianti software di gestione traffico tipo Sincro, x coordinamento con tratte in esercizio
37 X Impianti portali sistema esazione

ottimizzazioni PD 2018 - var B1
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