REG. CONTR. [*]/201*

Pedemontana

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE — COMO - VARESE - VALICO DEL
GAGGIOLO

ED OPERE AD ESSO CONNESSE

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016, per I'affidamento del servizio
sostitutivo della mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici in favore del
personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

CIG: 7170860CDC

Contratto



SOMMARIO

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI — DEFINIZIONI ..ottt 5
2. OGGETTO DEL CONTRATTO . ..ctttiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e s 7
3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.......... 7
4. DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO.......ccccviiiiiiiiiiiiiiiinc i, 8
5. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO .....ooiiiieieieesisieee st 8
B.  VARIANT L Lottt e e e e ettt e e et et et e e e r e e e s e 9
7. SUBAPPALTO - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO — PAGAMENTO DEI

SUBAPPALTATORI ...ttt e et e e e s e s e et e e e s e s e e e e e e e e e saannns 10
8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ...cocoiiiiiiiieieieesisieee e 10
9. CAUZIONE DEFINITIVA ... e 10
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ...ccoiiiiiiiiieeeeiieeee e 11
11. RESPONSABILITA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO — PENALL......cccocvcvevne.e. 11
12. LEGGE APPLICABILE......ii it 13
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ................ 13
14. RECESSO ...ttt et e e ettt e e e e et e e e et e e e 15
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ............ 15
16. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO ......ccooviiiiiiiiiiiiiieeeiin, 15
17. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA — TRASPARENZA ....oooiiiiiiiieee e 15
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI ...ttt 16

19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI
GARA 17

20. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE ...t 17

Contratto



TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato
4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale deliberato € 536.000.000,00
cinquecentotrentaseimilioni), sottoscritto e versato € 300.926.000,00
(trecentomilioninovecentoventiseimila/00), interamente versato, R.E.A. MI-1232570,
(C.F/P.I1. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona di [], nato
a [*] ([]), il [*)/[*]/[*] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualita di
Legale Rappresentante della predetta Societa, in virtu dei poteri derivantigli in forza di
delibera del Consiglio di Amministrazione del **/**/201*

(di seguito, anche, “APL” e/o “Stazione Appaltante” e/o “Committente”)
E

[], (di seguito, anche, “Appaltatore”) con sede legale in [+], capitale sociale Euro [],
iscritta nel Registro delle Imprese di [+], P.IVA/ C.F. n. [*], nella persona del [¢], sig. [+], nato
a [*], il [*J/[*)/[] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualita di legale
rappresentante della predetta Societa, giusta procura del [*]/[*]/[*],

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, I'Appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di [+], allindirizzo [e].

Congiuntamente APL e I'Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e
disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE

A. I'Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o
Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di
costruzione ed esercizio dell'autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese,
il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e
per l'autostrada A/8 (Castronno) (d'ora in poi “Autostrada Pedemontana
Lombarda”);

B. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd.
Legge Obiettivo) il Governo é stato delegato ad emanare provvedimenti in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;

C. il CIPE, con deliberan. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il “1° Programma
nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”, di cui
alla Legge n. 443/2001, che comprende anche I'Autostrada Pedemontana
Lombarda;

D. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 e stato emanato il Decreto
Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, &€ stata sottoscritta tra
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione
Lombardia I'Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle
opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;

E. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato,
con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’ Autostrada Pedemontana Lombarda;

F. in data 3 ottobre 2006 e entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con
modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28
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novembre 2006), modificata dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per
guanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;

. la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso I"*Accordo di
Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”,
sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione
Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A,,
APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;

. ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni e i poteri di
Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la
realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o
Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da
Infrastrutture Lombarde S.p.A., quest’ultima, interamente partecipata dalla
Regione Lombardia;

ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 é stata
sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “per
l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’Autostrada tra
Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”, in
sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui
alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12
febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg.
4, foglio 144);

in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e stato
adottato, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’'ora innanzi “Codice”) relativo ai contratti
pubbilici;

. in data [+]/[*)/2017 APL, in qualita di Concessionaria del Collegamento
Autostradale, ha indetto la “Procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs.
50/2016, per I'affidamento del servizio sostitutivo della mensa mediante emissione
di buoni pasto elettronici in favore del personale di Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A.”;

il C.I.G. della procedura & 7170860CDC;
. ad APL sono pervenute n. [e] offerte;

. all’esito dell’esperimento della procedura di gara, I'’Appalto € stato aggiudicato de-
finitivamente a [e];

. 'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante I'originale della garanzia
definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice;

. I'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010
e ss.mm.ii.;

. la Stazione Appaltante ha accertato la regolarita contributiva dell’Aggiudicatario, ai
sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, relativamente al personale dipendente
mediante acquisizione del documento unico di regolarita contributiva (DURC) di
cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008;

. la Stazione Appaltante ha inoltre accertato la regolarita dell’Appaltatore ai fini
dell'applicazione della cd. normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.);
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S. é dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di
seguito il “Contratto”).

Tutto cido premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore
negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI — DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e
concorrono quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti
in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono
parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i seguenti Documenti Contrattuali -
che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente
allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o
richiamati nel Contratto - come di seguito elencati:

a) Documenti dell’offerta:

i. Documenti e dichiarazione dell'offerta tecnica ed economica
dell'aggiudicatario;

b) Documenti di gara:
i. Bando digara;
ii. Disciplinare di gara
iii. Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “CSA");
iv. Schema di contratto;
c) Ulteriori documenti:
i.  Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
ii.  Cauzione definitiva n. [¢], emessa da [¢] in data [*]/[*])/[*].

1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel
presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto
1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei
documenti di cui al punto 1.1, vale linterpretazione piu favorevole per la puntuale e
ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e
buona esecuzione del servizio medesimo.

1.3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e soggetta alla
osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri
e modalita previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, honché di tutte
le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi
e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato.

1.4. | termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare
che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A;

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e I'Appaltatore, come disciplinato dal
Contratto.
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Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente
affida il servizio sostitutivo della mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici in
favore del personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A..

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24UE e 2014/25/UE e successive modifiche e integrazioni che potranno essere
emanate fino al termine del Contratto.

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente
ad oggetto il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

D.L.gs. 09.04.2008 n°81: indica il Decreto Legislativo avente ad oggetto I"Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della
Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del
“Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle
opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007.

Corrispettivo: il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto di cui all'art. 5 del presente
Contratto.

Direttore dell’Esecuzione/Direzione dell’esecuzione/DE: il soggetto/I'ufficio, in possesso
dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento
dell'esecuzione del Contratto da parte dell’esecutore secondo la normativa in materia.

Documenti Contrattuali: I'insieme di tutti i documenti di cui all'art. 1.1 del presente atto che
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di
gara, in conformita alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale é stato
aggiudicato I'Appalto.

Ordinativo_di_Servizio: documento con il quale il Committente impartisce I'ordine di
eseguire una determinata prestazione.

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, nella parte in cui vigente e compatibile con la disciplina di cui al
Codice e agli atti di provenienza ministeriale o di ANAC previsti dalla normativa sui
contratti pubblici.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui &
demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Codice e di ogni altra disposizione applicabili in tema di Responsabile del Procedimento.

Verbale di awvio dell’esecuzione: I'atto mediante il quale il Committente dispone che
I’Appaltatore dia inizio alle attivita di cui al successivo art. 2.

1.5. L'Appaltatore e tenuto a designare un procuratore e un suo sostituto che lo
rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni
eventuale modifica del Contratto. | nominativi del procuratore e del suo sostituto sono
indicati all'atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di
rappresentanza sono allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di
rappresentanza del procuratore e del suo sostituto & privo di efficacia nei confronti del
Committente.
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2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1.  Costituisce oggetto dell’Appalto I'affidamento al soggetto aggiudicatario, in prosie-
guo denominato “I'Appaltatore”, del “Servizio sostitutivo di mensa” per n. * dipendenti di
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito “A.P.L.” 0 “Amministrazione Aggiu-
dicatrice”) mediante I'erogazione di buoni pasto in formato elettronico in numero propor-
zionale ai giorni lavorati, ciascuno del valore di € 9,61 (esclusa I.V.A. al 4%), da utilizzare
presso ristoranti, trattorie, mense interaziendali, tavole calde e fredde, bar, self-service e
comunque presso esercizi pubblici analoghi convenzionati con I’Appaltatore.

2.2. | buoni pasto elettronici dovranno essere caricati su carte ricaricabili a scalare.
2.3. La presentazione del buono pasto in formato elettronico emesso dall’Appaltatore,
dara diritto ai dipendenti del’Amministrazione Aggiudicatrice alla consumazione di un pa-
sto o all’acquisto di alimenti sostitutivi dello stesso, al fine di ottenere un servizio sostitutivo
di mensa, nei tempi e secondo le normative che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

3.1. L'Appaltatore provvedera all'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2
secondo le modalita e i termini di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto.

3.2.  L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresi i seguenti
obblighi:

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente Contratto, nel CSA e in tutta la documentazione tecnica;

b) osservare, nellesecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia;

c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema
di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri;

d) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e
riservatezza;

Le spese e gli oneri derivanti da tali attivita saranno a carico dell’Appaltatore
intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto;

e) accettare le eventuali modifiche contrattuali, nel rispetto della normativa
pubblicistica e civilistica di riferimento, che dovessero rendersi necessarie in
ragione dell'adempimento — da parte di APL — degli obblighi che quest'ultima
assume nei confronti della Banche Finanziatrici dell'Opera.

3.3. L'Appaltatore eseguira le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile
del Procedimento.

3.4. Il Committente si riserva la facolta di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni
operative; I'Appaltatore € obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente,
rinunciando fin d’'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta
comunque denominata.
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3.5. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d’arte, le prestazioni oggetto del
presente Contratto con la massima professionalitd e qualita, con diligenza dovuta in
relazione all’attivita esercitata e buona fede.

3.6. Nell’'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore é tenuto ad
osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di
trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolge il servizio,
nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di
ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle localita, successivamente stipulato per la
categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i contratti collettivi
summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi
vincolano I'Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3.7. L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese
compresi e compensati nel Corrispettivo, allespletamento di tutte le prestazioni di
gualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto,
risultino comunqgue strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque
necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in
relazione al suo scopo ed alla sua funzione.

3.8.  Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al CSA.

4. DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO

4.1. Ladurata complessiva del Contratto sara pari a 12 (dodici) mesi dalla stipulazione
del Contratto o dalla data di emissione del verbale di avvio dell'esecuzione.

4.2, La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si
riserva la facolta di estendere, anche solo parzialmente, la durata del servizio per un
massimo di ulteriori ventiquattro mesi rispetto ai dodici mesi iniziali.

5. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

5.1.  Atitolo di Corrispettivo per le obbligazioni assunte nel Contratto, come determinato
all'esito dell’aggiudicazione, il Committente si impegna a corrispondere all’Affidatario un
importo complessivo stimato, omnicomprensivo di Euro [e]([¢]/00), esclusa I.V.A. Es-
sendo APL soggetta all’applicazione del c.d. split payment (come previsto dall'art. 17 ter
del DPR 633/72 modificato dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017), nelle fatture emesse dal
fornitore dovra obbligatoriamente essere inserita la dicitura: “Operazione con scissione
dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72".

5.2. Il pagamento del Corrispettivo avverra a misura su base mensile.

5.3. Il Corrispettivo fissato si intende per un servizio prestato a perfetta regola d'arte e
nel pieno adempimento delle Leggi e delle prescrizioni contrattuali.

5.4. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al
precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi
riconducibili in via diretta e indiretta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
Contratto e dunque ogni attivita e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione
e ogni e qualsiasi attivita che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi
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ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all’esecuzione dello stesso, nel
rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

5.5. In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel
presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Codice. In ogni caso si intende
sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire I'Appalto
conformemente alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dai Documenti
Contrattuali.

5.6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al CSA.

6. VARIANTI

6.1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’ Appaltatore di propria iniziativa, per
alcun motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

6.2. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nell'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'Appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni
eseguite in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

6.3. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DE, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
Legge o dal Regolamento.

6.4. Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla DE prima dell’esecuzione della prestazione
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

6.5. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 6.1 gli interventi
disposti dalla DE (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dellimporto del
contratto stipulato a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’art.
106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6.6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle opere/servizi e alla loro
funzionalita, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza
a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non sia alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportino una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale
del 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale di cui all’articolo
106, comma 7, del Codice;

d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici
diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

Contratto



e) non modifichino l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e
non estendano notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

6.7. L'Appaltatore, durante il corso dell’appalto, puo proporre alla DE eventuali
variazioni migliorative nei limiti di cui al precedente art. 6.5. Qualora tali variazioni siano
accolte dalla DE e approvate dal RUP, il relativo risparmio di spesa costituisce economia
a favore della Stazione appaltante.

6.8. Trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

7. SUBAPPALTO - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO —
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

7.1. Trova applicazione I'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e
per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L.
136/2010") e delle altre norme, di Legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia -
nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del
Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

8.2.  Aifini di cui al precedente comma 8.1, I'Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o
piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste ltaliane S.p.A.,
dedicati — anche se non in via esclusiva — al Contratto, sui quali dovranno essere registrati
tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

8.3.  Aifini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto,
il C.1.G. identificato nelle Premesse.

8.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello
strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo
e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della Legge
136/2010, le conseguenze di cui all’art. 13 del presente Contratto.

8.5. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, I'’Appaltatore dichiara che gli estremi
del conto corrente dedicato, honché i dati identificativi delle persone delegate ad operare
sul conto sono quelli di cui alla dichiarazione allegata al presente Contratto.

8.6. L'Appaltatore e altresi obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non
richiamati nel Contratto. Si applica I'art. 6 della L. 136/2006.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

9.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, I'’Appaltatore ha consegnato ad
APL la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e dei documenti di gara, n. [¢],
emessa da [¢] in data [*])/[*]/[*], di importo pari ad Euro [*],[*] ([*)/[*]), volta a garantire
l'insieme delle prestazioni contrattuali e di capitolato, I'escussione delle penali, nonché
I'eventuale maggior danno.

9.2. La garanzia sara svincolata secondo le modalita previste dall’art. 103, comma 5,
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del Codice.

9.3. L'Appaltatore € obbligato a reintegrare immediatamente I'importo della garanzia di
cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante I'esecuzione del Contratto. In caso di
inottemperanza la reintegrazione verra effettuata sul corrispettivo da riconoscere
all’Appaltatore.

9.4.  Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al CSA.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

10.1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto ai sensi dell'art. 105, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti.

10.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

11. RESPONSABILITA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO — PENALI

11.1. L'Appaltatore é esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle
prestazioni oggetto del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti gli
allegati.

11.2. L'osservanza delle predette disposizioni, o I'eventuale presenza in luogo del
personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la
responsabilita dell Appaltatore stesso. L'Appaltatore sara infatti ritenuto responsabile, in
dipendenza dell'esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al
Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sara tenuto in ogni caso a rifonderne i danni
e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, rimane salvo il risarcimento
dei danni ulteriori.

11.3. L'Appaltatore € altresi integralmente responsabile degli eventuali danni che si
dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con
le attivita oggetto del Contratto.

11.4. 1l Committente €& estraneo ai rapporti tra I’Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari
e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.

11.5. L'Appaltatore terra indenne il Committente — nel modo piu ampio e senza eccezioni
o riserve — da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in
dipendenza o comunque in connessione con le attivita che I'Appaltatore & tenuto a
svolgere ai sensi del Contratto.

11.6. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo
riconducibili all’attivitd che I'Appaltatore & tenuto a svolgere ai sensi del Contratto,
quest’ultimo sara tenuto a pagare in sua vece, 0 comunque a rimborsare al Committente,
a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente
stesso fosse costretto a pagare, con espressa facolta per quest’ultimo di trattenere le
relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell’ Appaltatore
o diincamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall’Appaltatore, fermo restando
I'obbligo di quest'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

11.7. L'Appaltatore e assoggettato all’applicazione delle penali di cui al successivo
comma 11.8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente comma
non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale. L'applicazione
delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi/inadempimenti.
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11.8. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali
per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla
delicatezza e specificita delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante) o imputabili alla Stazione Appaltante, in caso di
mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente Contratto, la Stazione Appaltante potra applicare le seguenti penali:

a. decadenzatemporanea delle reti di esercenti al di sotto delle quote minime previste
in gara (cfr. art. 5.3 del CSA), anche in conseguenza del mancato adeguamento
e/o mancata implementazione di cui all'art. 6.2 del CSA:

Euro 100,00 (centocinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo e per ciascun
esercente.

La presente penale trovera applicazione con riferimento a ciascuna delle 2 aree
singolarmente considerate.

Esempio 1:

Area di riferimento Locali convenzio- | Giorni di decadenza | Penali

nati

Assago 8/15 (minimo da | 4 (2 locali X 4 giorni X
convenzionarsi 100€) =800 €
66% =10)

Mozzate / Lazzate / | 18/33 (minimo da | - -

Grandate convenzionarsi
50% = 17)

TOTALE 800 €

Esempio 2:

Area di riferimento Locali convenzionati | Giorni di decadenza | Penali

Assago 8/15 (minimo da con- | 4 (2 locali X 4 giorni
venzionarsi 66% X 180€) =800 €
=10)

Mozzate / Lazzate / | 9/33 (minimo da con- | 7 (8 locali X 7 giorni

Grandate venzionarsi 50% = X 100€) = 5.600
17)

TOTALE 6.400 €

Le suddette penali, nel caso in cui derivassero dal mancato adeguamento e/o dalla
mancata implementazione di cui all'art. 6.2 del CSA, si calcoleranno a decorrere
dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza dei 30 giorni di cui
all'art. 6.2 del CSA.

b. decadenzatemporanea delle reti di esercenti al di sotto delle quote minime previste
in gara (cfr. art. 6.1 del CSA), anche in conseguenza del mancato adeguamento
e/o dalla mancata implementazione di cui all'art. 6.2 del CSA:
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Euro 100,00 (centocinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo per ogni
Comune coinvolto nella decadenza temporanea.

Le suddette penali, nel caso in cui derivassero dal mancato adeguamento e/o dalla
mancata implementazione di cui all'art. 6.2 del CSA, si calcoleranno a decorrere
dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza dei 30 giorni di cui
all'art. 6.2 del CSA.

c. Mancato rispetto della tempistica di pagamento del rimborso dei buoni pasto elet-
tronici di cui al punto 4.5 del CSA, nonché applicazione non corretta della commis-
sione/sconto incondizionato verso gli esercenti di cui al punto 4.5 del CSA, con
ognuno degli esercizi commerciali di cui ai punti 5.3 e 6.1 del CSA: Euro 3.000,00
(tremila/00) per ogni episodio.

11.9. L'applicazione delle penalita di cui sopra € indipendente dall'applicazione di altre
sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente Contratto per le eventuali violazioni
contrattuali da parte dell’Appaltatore essendo cosi fatta salva ogni azione civile volta ad
ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il Contratto.
L'addebito di eventuali penali non esonera I'’Appaltatore dal’adempimento degli obblighi
di cui si & reso inadempiente.

11.10. Le penalita e ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’Appaltatore
con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

11.11. Le penali di cui al presente articolo verranno recuperate attivando la
garanzia/cauzione definitiva o applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo
dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento
in cui si & verificato il ritardo/inadempimento e, in caso di incapienza, sui pagamenti
successivi.

11.12. Il Committente avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di
penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore.

12. LEGGE APPLICABILE

12.1. Tutte le controversie tra il Committente e I'’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie,
che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla
magistratura ordinaria ed &€ competente in via esclusiva il Foro di Milano.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto e nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a quelle di cui all'art. 108 c. 1 del D.Lgs. 50/2016,
APL - senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - avra diritto di risolvere il
Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno
dei seguenti eventi:

a. reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei
requisiti per I'esecuzione dell'appalto ai sensi degli articoli 80 e 108 del
Codice;

b. perdita da parte dellAppaltatore dei requisiti attestanti lidoneita
all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

C. mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103
del Codice;
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d. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo superiore al
10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno;

e. nel caso in cui I'Appaltatore non inizi I'esecuzione delle prestazioni oggetto
del Contratto entro la data stabilita ovvero non le completi, per cause allo
stesso imputabili, nei tempi previsti dal Contratto e dai Documenti
Contrattuali;

f. I'’Appaltatore sospenda il servizio, anche solo parzialmente;

g. I'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni ai servizi non approvate
specificamente per iscritto dal Committente;

h. grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare
lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

i. in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell’Appaltatore concretizzi un
grave inadempimento ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 alle
obbligazioni discendenti dal presente Contratto;

j- in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all'art. 17 del
presente Contratto;

k. in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto;

I. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei
crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di
APL;

m. nel caso previsto dall’'art. 4.7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

13.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto 13.1 il Contratto
s'intendera risolto di diritto non appena APL avra dichiarato all’Appaltatore, mediante
apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l'intenzione di
avvalersi della clausola risolutiva espressa.

13.3. In tutti i casi di violazione da parte dell’Appaltatore degli altri obblighi contrattuali,
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 13.1, APL inviera all’Appaltatore, a mezzo di
lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici)
giorni, naturali e consecutivi - e qualora I’Appaltatore non adempia entro il termine indicato,
il Contratto sara automaticamente risolto.

13.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all’Appaltatore verra
riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con
decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del
Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti
prestazioni contrattuali) e del’ammontare dei danni subiti da APL medesima.

13.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, I'’Appaltatore sara tenuto a risarcire ad
APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa
i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali previste in CSA.

13.6. L'Appaltatore €, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in
corso alla data di risoluzione del Contratto.
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14. RECESSO

14.1. Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la
facolta di recedere dal Contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato di
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

14.2. Lesercizio del diritto di recesso €& preceduto da formale comunicazione
all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

14.3. 1l recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della
raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volonta di recedere dal
Contratto.

14.4. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verra
riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al
momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 14.2, secondo
i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle
prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 109 del Codice, con
espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

14.5. Ove il recesso intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio
dell’esecuzione, I'’Appaltatore avra diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto
e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto,
sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.

14.6. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 14.4 intervenga in qualsiasi
momento successivo alla comunicazione del verbale di awvio dell'esecuzione,
I'Appaltatore avra diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa,
esclusivamente al pagamento dellimporto spettante per le prestazioni correttamente
eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — DIRETTORE DELL’'ESECUZIONE

15.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento € il dott. Francesco
Fasano, Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121
e fax 0267741256; pec: pedemontana@pec.it. Il Direttore del’Esecuzione e [e].

15.2. Il Committente comunichera per iscritto all’ Appaltatore I'eventuale sostituzione del
Responsabile del Procedimento.

15.3. Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verra trasmessa dal
Responsabile del Procedimento.

16. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

16.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente
Contratto, il sig. [], domiciliato/a presso la societa [¢], numero tel. [¢], fax [¢], e-mail [].

17. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA — TRASPARENZA

17.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, I'’Appaltatore si obbliga a non rivelare
a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti
all'esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attivita oggetto del
Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL e di cui venisse comunque a
conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni.
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17.2. L'Appaltatore & responsabile nei confronti di APL per I'esatta osservanza degli
obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali.

17.3. In caso diinosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, I'’Appaltatore
e obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla
stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attivita di cui al Contratto.

17.4. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:

a. che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro
o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la
conclusione del presente contratto;

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra
utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la
gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini;

d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilita
amministrativa delle societa derivante da reato, impegnandosi ad astenersi -
nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei
ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f. diconoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice
Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com
e di impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e
principi;

g. diconoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato
dalla Societa e pubblicato sul sito web aziendale.

17.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ali
sensi del precedente comma 17.4, ovvero I'’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata
del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 17.4, APL avra il diritto
di risolvere il Contratto a norma dell'art. 13 del medesimo, e di adottare gli ulteriori
provvedimenti ivi previsti.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

18.1. Aisensidel D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente contratto, per le finalita connesse agli adempimenti degli obblighi
contrattuali.

18.2. L'Appaltatore esprime, altresi, consenso alla pubblicazione sul profilo del
Committente dei dati e delle informazioni relativi allaffidamento del presente contratto
anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.

18.3. Il Responsabile del trattamento dei dati per APL € [].
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19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI
ATTI DI GARA

19.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono
espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le
norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel
Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti
attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

19.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto si rinvia alle
disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri Documenti Contrattuali.
20. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

20.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed
eventualmente notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal
medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico
dell’Appaltatore.

20.2. 1l presente Contratto consta di n. [*] facciate dattiloscritte, compresa la presente
pagina.

Allti:
1) Capitolato Speciale d’Appalto;
2) Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
3) Offerta Economica dell’Appaltatore;
4) Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
5) Procura del sottoscrittore del contratto da parte dell’ Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice
Civile.

Assago,

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Il Legale Rappresentante

[*]

L’APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

[*]
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile I'Appaltatore dichiara di ben

conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente
Contratto:

art. 3 (Obblighi dell’Appaltatore - modalita di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo
e modalita di pagamento); art. 7 (Subappalto - Responsabilita in materia di subappalto —
Pagamento dei subappaltatori); art. 8 (Obblighi di Tracciabilita dei flussi finanziari); Art. 10
(Cessione del contratto e Cessione dei crediti); art. 11 (Responsabilita nell’esecuzione del
Contratto - Penali); art. 12 (Legge applicabile); art. 13 (Risoluzione del contratto — Clausola
risolutiva espressa); Art. 14 (Recesso); art. 17 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza);
art. 20 (Spese del contratto e regime fiscale).

L’APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

[]
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