



A U T O S T R A D A P E D E M O N T A N A L O M B A R D A S p A

**AVVISO DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE.**

**Bando di gara – procedura ristretta ex art. 177 D.Lgs. 163/06 per l’affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo del “1° lotto della Tangenziale di Como, del 1° lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine – Como - Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”. CUP: F11B06000270007 – CIG: 0058244078.**

Con disposizione n. 1295/AD/GL/cf del 4/09/2007 del Presidente e Amministratore Delegato di Autostrada Pedemontana Lombarda Spa al punto 5, lettera b) della sezione III del Disciplinare di gara dopo la parola “versato” devono essere aggiunte le parole “**o un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato**”.

Il nuovo termine perentorio di ricevimento delle domande di partecipazione è fissato al giorno **28/9/2007 alle ore 12.00**.

Resta fermo e confermato quant’altro contenuto nel bando di gara e nel disciplinare.

Data di invio dell’avviso di modifica all’Ufficio Pubblicazioni CE: 4/09/2007.

Milano, 5 settembre 2007

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. ing. Giuliano Lorenzi